

REGIONE SICILIANA



Assessorato Beni Culturali e Ambientali e dell'identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento
Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO BONSIGNORE “RIBERA” (AG)

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro Tecnico Economico

E.G.07

DATA: 10/2019

SCALA:

PROGETTO E DD.LL.

Arch. Tommaso Guagliardo
Arch. Calogero Gazzitano
Geom. Ignazio Perrone

R.U.P.

Il Soprintendente

Arch. Michele Benfari

GRUPPO DI LAVORO

Riccardo Lombardo, Angelo Infurna, Giacomo Lipari,
Giovanni Scicolone, Mariella La Matina, Vincenzo Cucchiara,
Manlio Nocito, Luigi Marchese Ragona.

**COLLABORAZIONI
SPECIALISTICHE**

Alessandra De Vecchi
Rita Ferlisi

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO BONSIGNORE RIBERA AG

Quadro Tecnico Economico

RIEPILOGO CAPITOLI		Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
1 CHIESA		1			185.457,16
	Demolizioni	1	26.123,85		
	Coperture	2	32.778,90		
	infissi	3	47.730,47		
	Intonaci esterni	4	50.141,52		
	murature e consolidamenti	5	19.352,69		
	interni	6	9.329,73		
2 DISPENSARIO MEDICO		8			67.318,99
	Demolizioni	8	8.408,28		
	Coperture	9	5.893,38		
	Infissi	9	27.485,91		
	Intonaci esterni	10	25.531,42		
3 SCUOLA		12			104.971,72
	Demolizioni	12	11.910,24		
	Coperture	13	34.617,04		
	Infissi	13	33.211,88		
	Intonaci esterni	14	25.232,56		
4 PODESTARILE		16			174.491,56
	Demolizioni	16	16.302,81		
	Coperture	17	24.215,97		
	Infissi	17	88.330,80		
	Intonaci esterni	18	45.641,98		
5 BOTTEGHE ARTIGIANE		21			137.008,26
	Demolizioni	21	19.243,25		
	Coperture	21	26.514,16		
	Infissi	22	35.731,69		
	Intonaci esterni	23	55.519,16		
6 UFFICIO DELL'ENTE		25			55.250,92
	Demolizioni	25	6.050,90		
	Coperture	25	4.586,84		
	Infissi	26	31.472,59		
	Intonaci esterni	27	13.140,59		
7 TRATTORIA E RIVENDITA		29			77.141,59
	Demolizioni	29	15.535,11		
	Coperture	30	10.671,29		
	Infissi	30	21.536,30		
	Intonaci esterni	31	27.272,50		
	Murature e consolidamenti	32	2.126,39		
8 COLLETTORE POSTALE		33			154.399,42
	Demolizioni	33	8.771,03		
	Coperture	33	21.207,53		
	Infissi	34	42.423,92		
	Intonaci esterni	35	28.698,95		
	realizzazione sala multimediale e servizi	35	53.297,99		
PIAZZA		38			877.207,60
	opere edili	38	739.961,90		
	impianto di illuminazione pubblica	39	77.838,08		
	opere di finitura	40	59.407,62		
ONERI DI SICUREZZA		41			144.356,49
	Approntamenti di cantiere e dispositivi di sicurezza	41		38.586,10	
	Ponti di servizio	42		105.770,39	
SOMMANO I LAVORI					€ 1.977.603,71
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (7,299566% sui lavori)				144.356,48	
a detrarre				144.356,48	€ 144.356,48
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso					€ 1.833.247,23
SOMME A DISPOSIZIONE					
Importo complessivo dei lavori					€ 1.977.603,71

	QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A	LAVORI E FORNITURE		
A1	LAVORI E FORNITURE A BASE D'ASTA	€	1.833.247,22
A2	NON SOGGETTE A RIBASSO	€	144.356,49
A3	TOTALE LAVORI E FORNITURE	€	1.977.603,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	I.V.A. AL 10 % SUI LAVORI	€	197.760,37
B2	MISSIONI DEL PERSONALE	€	5.000,00
B3	CONTRIBUTO SPESE DI PROGETTAZIONE SIC. RUP2%%	€	39.552,07
B4	INDAGINI GEOLOGICHE GEOTECNICHE	€	10.000,00
B5	RILIEVI DI DETTAGLIO E MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE LOD 300	€	40.000,00
B6	INDAGINI CHIMICO FISICHE	€	10.000,00
B7	PUBBLICAZIONE STUDI SU BORGO BONSIGNORE	€	15.000,00
B8	REALIZZAZIONE EVENTO PROMOZIONALE	€	18.000,00
B9	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€	8.000,00
B10	REALIZZAZIONE PORTALE INFORMATIVO	€	80.000,00
B11	I.V.A. 22% SU B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10	€	40.700,00
B12	SPESE PUBBLICAZIONE GARA	€	10.000,00
B13	SPESE PUBBLICAZIONE RISULTATI GARA	€	5.000,00
B14	INDENNITA' COMMISSARI DI GARA	€	10.000,00
B15	ONERI DI ACCESSO ALLA DISCARICA	€	20.000,00
B16	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTO IVA COMPRESA	€	14.383,84
B17	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	523.396,29
C	B18 TOTALE COMPLESSIVO	€	2.501.000,00

