
ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE REGIONE SICILIANA FSC 2021-2027

Area Tematica: 05 Ambiente e Risorse Naturali
Linea di intervento:  05.01 Rischi e Adattamento Climatico

Titolo intervento:  “Lavori di rifacimento e ammodernamento della rete idrica interna del centro abitato 
e dei serbatoi “Piano Campo – Caffuti e Sant’Arcangelo” e relativa rete di adduzione”

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

LA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI

E
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA 

PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO A VALERE 
 SULL’ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 
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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità Europea;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della  
Regione siciliana” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la  
funzionalità dell’azione amministrativa”;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 09 gennaio 2025, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2025- 2027”;

VISTA la legge regionale 09 gennaio 2025, n. 2,  “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio 2025-2027”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 “Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. 
Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del 
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e 
Piano degli indicatori”;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del 23/10/00 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di 
acque e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs 152/2006 del 3 aprile 2006 “Norme in materia Ambientale”e ss.mm.ii.;

VISTA la  l.r.19  del  11.8.2015  “Disciplina  in  materia  di  risorse  idriche”  e  la  Sentenza  della  Corte 
Costituzionale n.93 del 04.5.2017;

VISTO il “Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia" approvato con decreto del 
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  27.10.2016,  pubblicato  sulla  G.U.R.I.  n°25  del 
31.01.2017 e sulla GURS n.10 del 10.3.2017 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che  
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che 
istituisce il Fondo per una transizione giusta;

VISTO il  Regolamento  (UE)  2021/1058 del  Parlamento  Europeo e  del  Consiglio  del  24  giugno 2021 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il  Regolamento  (UE)  2021/1060 del  Parlamento  Europeo e  del  Consiglio  del  24  giugno 2021 
recante  le  disposizioni  comuni  applicabili  al  Fondo  europeo  di  Sviluppo  Regionale,  al  Fondo 
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo 
per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie e applicabili a tali fondi e al  
Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

VISTO il Regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 e 
i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 “Regolamento recante i criteri 
sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e  
dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)2021/1060 per il periodo 
di programmazione 2021/2027”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.105 del 08/05/2025;

VISTA la Delibera CIPESS n. 78/2021 del 22 dicembre 2021 recante: 'Programmazione della politica di  
coesione  2021/2027.  Approvazione  della  proposta  di  accordo  di  partenariato  2021/2027  e 
definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di 
programmazione 2021/2027'; 

VISTA la  Delibera  CIPESS  n.  79/2021  del  22  dicembre  2021  recante:  'Fondo  Sviluppo  e  Coesione 
2014/2020  e  2021/2027.  Assegnazione  risorse  per  interventi  COVID-19  (FSC  2014-2020)  e 
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anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di 
completamento di interventi in corso' (FSC 2021/2027);

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, 
n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 “Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere 
sulle risorse FSC”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante 'Disposizioni in materia di risorse aggiuntive  
e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio  
2009, n. 42 e, in particolare, l’articolo 4’;

VISTA la Delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027.  
Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di 
completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021,  
punti 1.5, 1.6 e 1.7’;

VISTA la Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027. 
Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome';

VISTO il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 
2023,  n.  162,  recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  politiche  di  coesione,  per  il  rilancio 
dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”;

VISTO il  Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di 
coesione”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

VISTA la  Delibera  CIPESS n.  41/2024 del  9  luglio  2024,  recante:  'Regione  Siciliana  -  Assegnazione 
risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178/2020 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023 e 
ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge n. 13/2023',  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256;

VISTO Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e  
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle  
procedure conv. con L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il D.L.17 maggio 2022, n. 50, conv. con L. 15 luglio 2022, n. 91; 

VISTO Il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della 
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; 

VISTA la Legge Regione Siciliana del 12 luglio 2011 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il recepimento nel territorio  
della  Regione  Siciliana  delle  disposizioni  contenute  nel  D.Lgs.  n.  50  del  18  aprile  2016  e  le 
successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione dello stesso, 
fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale medesima;

VISTA la Legge Regione Siciliana 5 aprile 2011 n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, 
l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative 
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo 
mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale; 

VISTA la Legge Regione Siciliana 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e  
la funzionalità dell’azione amministrativa”;

VISTA la  deliberazione n. 253 del 19 giugno 2023. “Approvazione disegno di legge: Recepimento del 
nuovo codice dei contratti pubblici”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: “Programmazione del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di 
Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124  
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse. 
Apprezzamento”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 “Programmazione del Fondo per lo  
Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53.  
Aggiornamento quadro programmatico”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192: 'Programmazione del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per 
la coesione. Apprezzamento';

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  24  maggio  2024,  n.  193:  Deliberazione  della  Giunta 
Regionale 22 maggio 2024, n. 192 “Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2021-2027.  Delibera  CIPESS  3  agosto  2023,  n.  25.  Schema  di  Accordo  per  la  coesione. 
Apprezzamento. Aggiornamento allegati A1, B1 e B2”;

VISTO l'Accordo  per  la  Coesione  della  Regione  Siciliana,  stipulato  in  data  27  maggio  2024  tra  il 
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati  
individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione  
(FSC) 2021/2027, attraverso la realizzazione di specifici interventi anche con il concorso di più  
fonti di finanziamento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2024, n. 359: 'Programmazione del Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n.  256. Accordo per la coesione.  
Adozione definitiva'; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 27 dicembre 2024 “Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41. 
Documento 'Descrizione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.). Adozione”.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 23 gennaio 2025. “Programmazione del Fondo per 
lo Sviluppo e la  Coesione (FSC) 2021/2027.  Accordo per la  coesione della  Regione Siciliana. 
Modifiche ai sensi del punto 2 della delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41” riguardante fra le altre 
la tematica della “Rimodulazione dei cronoprogrammi finanziari” e la presa d’atto della versione 
aggiornata  dell’allegato A all’Accordo per  la  coesione della  Regione Siciliana,  costituito  dagli 
allegati A1, A2, B1 e B2;

CONSIDERATO che negli Allegati A1 e B2 del predetto Accordo per la Coesione della Regione Siciliana,  
nell’ambito dell’Area Tematica 05 Ambiente e Risorse Naturali – Linea di Intervento 05.01 Rischi 
e Adattamento Climatico, è riportato l’intervento in attuazione all’ATI di Messina da realizzare 
nel  Comune di Ucria FSCRI_RI_3576  “Lavori di rifacimento e ammodernamento della rete 
idrica interna del centro abitato e dei serbatoi “Piano Campo – Caffuti e Sant’Arcangelo” e 
relativa  rete  di  adduzione” –  CUP J46B15000000001 cod Caronte  SI_1_34292 dell’importo 
complessivo di € 3.500.000,00, con un finanziamento FSC 2021/2027 di € 3.500.000,00, per il  
quale questo Dipartimento è stato indicato quale Centro di Responsabilità, secondo la seguente  
dinamica di allocazione della spesa per annualità: 

2025 2026 2027 2028 2029 2030

FSCRI_RI_3576 €00,00 € 200.000,00 € 1.077.372,1 € 2.222.627,9 00 00

VISTO il D.D. n. 1817 del 20.11.2024 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale, a seguito della 
richiesta di questo Dipartimento prot. n. 44807 del 28/10/2024, è stato istituito il capitolo di entrata: 
8485  – denominato  “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le 
risorse del fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 per gli interventi del Servizio Idrico Integrato – 
Settore idrico e dissalazione – Area Tematica 05 Ambiente e Risorse Naturali – Linea di Intervento 
05.01 Rischi e adattamento Climatico di cui alla Delibera CIPESS n. 41/2024” codice Finanziario 
E.4.02.01.01.001  (Contributi  agli  investimenti  da  Ministeri)  -  N.F.  35-V,  della  Rubrica  del 
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Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, Legge n.178 del 30/12/2020 – Delibera CIPESS n.41 del 09 
luglio 2024;

VISTA la nota prot. n. 1790 del 17/01/2025 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, con la quale viene 
richiesto all’Assemblea Territoriale idrica di Messina di trasmettere la documentazione necessaria  
al fine di consentire di completare le attività istruttorie propedeutiche al finanziamento del progetto  
“Lavori  di  rifacimento  e  ammodernamento della  rete  idrica  interna  del  centro  abitato  e  dei 
serbatoi  “Piano  Campo  –  Caffuti  e  Sant’Arcangelo” e  relativa  rete  di  adduzione.  -  CUP: 
J46B15000000001;

VISTA la Deliberazione n. 17 del 17/02/2024 della Giunta Comunale del Comune di Ucria con la quale è 
stata approvata la Convenzione,  sottoscritta  dalla  Assemblea  Territoriale  Idrica di Messina e dal 
Comune di  Ucria,  con cui  si  dispone,  al  fine di  fare  fronte  alla  temporanea impossibilità,  per 
carenza  di  risorse  di  uomini  e  mezzi,  da  parte  della  Assemblea  Territoriale  Idrica  di  
Messina, di provvedere alla progettazione ed alla futura esecuzione delle opere, e che il predetto 
Comune  di  Ucria  avrebbe  provveduto  alle  incombenze  relative  alla progettazione ed appalto 
del progetto “Lavori di rifacimento e ammodernamento della rete idrica interna del centro abitato 
e dei serbatoi “Piano Campo – Caffuti e Sant’Arcangelo” e relativa rete di adduzione. - CUP: 
J46B15000000001;

VISTO il D.D.G. n. 1096 del 26.05.2025 con il quale il Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro ha 
istituito il capitolo di spesa n.  642158 di nuova Istituzione denominato “Spese Fondo Sviluppo e 
Coesione 2021 -2027- contributi  a sostegno degli  investimenti  servizio idrico integrato settore  
idrico area tematica 05 ambiente e risorse naturali linea di intervento 05.01 rischi e adattamento 
climatico“ Codice Finanziario U.2.03.01.02.00 ai fini dell’attuazione di n. 16 interventi del Settore 
Idrico a valere sulla Delibera Cipess n.41/2024;

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 4, del Decreto-Legge n. 124/2023, convertito con modificazioni dalla  
L. 13 novembre 2023, n. 162, prevede testualmente che: “il mancato rispetto del cronoprogramma 
di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per 
l'attuazione dei relativi interventi e delle linee di azione ivi indicati, determina il definanziamento  
dell'Accordo  medesimo,  per  un  importo  corrispondente  alla  differenza  tra  la  spesa  annuale 
preventivata,  come  indicata  nel  medesimo  cronoprogramma,  e  i  pagamenti  effettuati  come 
risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio” e pertanto al fine di favorire l’accelerazione della 
spesa e il pieno impiego delle risorse, risulta necessario avviare tempestivamente le operazioni che 
possono contribuire al raggiungimento dei target di spesa 2025 e 2026, anche in difformità al piano 
finanziario previsto nell’allegato B2 dell’Accordo;

VISTA la Scheda di attribuzione del CUP del progetto  “Lavori di rifacimento e ammodernamento della 
rete idrica interna del centro abitato e dei serbatoi “Piano Campo – Caffuti e Sant’Arcangelo”  e 
relativa rete di adduzione. - CUP: J46B15000000001;

VISTA la Tabella relativa ai dati del  REO, trasmessa dal Comune,  con la quale viene accreditato nel  
Sistema Informatico Caronte il Sig. Maurizio Salleo quale Responsabile Esterno delle Operazioni 
per  il  progetto  “Lavori  di  rifacimento e  ammodernamento della rete  idrica interna del  centro 
abitato e dei serbatoi “Piano Campo – Caffuti e Sant’Arcangelo” e relativa rete di adduzione. - 
CUP: J46B15000000001 - cod Caronte SI_1_34292;

VISTO il  progetto  esecutivo  redatto  dal  Comune  di  Ucria denominato  “Lavori  di  rifacimento  e 
ammodernamento della  rete  idrica interna del  centro  abitato  e  dei  serbatoi  “Piano Campo – 
Caffuti e Sant’Arcangelo” e relativa rete di adduzione. - CUP: J46B15000000001 - cod Caronte 
SI_1_34292 per un importo complessivo pari ad € 3.500.000,00, come riportato negli Allegati A1 e 
B2 del predetto Accordo per la Coesione della Regione Siciliana, nell’ambito dell’Area Tematica 
05 Ambiente e Risorse Naturali – Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico;

VISTO il  cronoprogramma  di  spesa,  trasmesso  dall’ATI  di  Messina  con  la  nota  prot.  n.  7845  del 
30.04.2025  relativo  all’intervento  “Lavori  di  rifacimento  e  ammodernamento  della  rete  idrica 
interna del centro abitato e dei serbatoi “Piano Campo – Caffuti e Sant’Arcangelo” e relativa rete 
di  adduzione. –  CUP:  J46B15000000001  -  cod  Caronte  SI_1_34292,  secondo  cui  la  spesa 
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complessiva di € 3.500.000,00, viene così ripartita: € 1.500.000,00 per l’anno 2026, €.1.800.000,00 
per l’anno 2027 e € 200.000,00 per l’anno 2028;

VISTA la  Delibera dell’ATI Messina n.  13 del  18/04/2025 di  approvazione tecnico-amministrativa del  
progetto “Lavori di rifacimento e ammodernamento della rete idrica interna del centro abitato e  
dei serbatoi “Piano Campo – Caffuti e Sant’Arcangelo” e relativa rete di adduzione. COD APQ 
“FSCRI_RI_3576”  Cod.  Caronte  “SI_1_34292  ”  -  CUP  J46B15000000001,  per  un  importo 
complessivo di € 3.500.000,00 come descritto nel seguente Q.E.:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI A MISURA € 2.284.281,13
RETE DI ADDUZIONE DALLA SORGENTE MAZZOLA AL 
SERBATOIO PIANO CAMPO € 548.147,84
RETE DI AVVICINAMENTO DAL SERBATOIO PIANO 
CAMPO AI SERBATOI "CECATA" - "CAFFUTI" - " 
S.ARCANGELO" € 1.679.809,97
RETE DI AVVICINAMENTO "SERBATOIO S.ARCANGELO " 
- "SERBATOIO CAFFUTI" € 56.323,32
NUOVO SERBATOIO PIANO CAMPO € 316.190,51
Struttura portante € 131.351,99 € 174.343,08
Finiture opere complementari € 42.991,09

Camera di Manovra vasca di accumulo esistente € 63.504,17
Struttura portante € 18.412,21
Finiture ed opere complementari € 19.927,30
Impianti € 25.164,66

Sistemazione esterna € 54.279,96
Opere in c.a. € 41.224,34
Finiture € 13.055,62
Opere in ferro € 24.063,30
Ringhiere e grate € 24.063,30
COSTI DELLA SICUREZZA € 44.797,33
SOMMANO I LAVORI € 2.645.268,97
Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso € 44.797,33

a detrarre € 44.797,33 -€ 44.797,33
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 2.600.471,64
Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso € 44.797,33

a detrarre € 44.797,33 € 44.797,33
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
Per IVA su lavori (10%) [2645268,97*0,10] € 264.526,90
Per incentivo funzioni interne (art. 113 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii) 
[2645268,97*0,02] € 52.905,38
Per Competenze tecniche Progettazione Definitiva ed Esecutiva e 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione € 52.146,76
Per IVA (22%) e oneri previdenziali (4%) sulle competenze di 
progettazione € 14.017,05
Per Redazione relazione geologica compreso indagini € 16.047,02
Per iva e Cassa sulle competenze del geologo € 3.921,89
Per Competenze tecniche Direzione dei lavori, misura e 
contabilità, CSE € 135.237,08

Per IVA (22%) e cassa (4%) sulle competenze di Direzione lavori € 36.351,72
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Per Competnze tecniche collaudo statico e degli impianti € 39.835,20
Per IVA (22%) e cassa (4%) sulle competenze del collaudo € 10.707,70
Per oneri concessori ANAS per attraverso strada statale 116 € 15.000,00
Per oneri di espropri comprensivo di volture e spese tecniche € 9.025,37
Per oneri accesso a discarica (mc 8.779,59 x 13.42 euro/mc IVA 
compresa) € 117.822,09
Per acquisizione parere ASP € 450,00
Per acquisizione pareri e contributo ANAC € 1.600,00
Per spese commissione gara per aggiudicazione servizio di 
progettazione € 4.880,00
Per oneri CUC espletamento gara lavori [2645268,97*1%] € 26.452,69
Per assicurazione RUP € 1.800,00
Per imprevisti < 5% € 52.004,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 854.731,03 € 854.731,03

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 3.500.000,00

VISTA la nota prot. n. 785 del 30.04.2025 dell’Assemblea Territoriale idrica di Messina con la quale viene 
trasmessa la documentazione sopra menziona;

VISTO il D.D.G. n.  958 del 03.07.2025 con il quale è stato disposto l’accertamento sul nuovo Capitolo di  
Entrata  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  –  Rubrica  Dipartimento  Acqua  e  Rifiuti  n.  8485 
denominato “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del  
fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 per gli interventi del Servizio Idrico Integrato – Settore idrico  
e dissalazione – Area Tematica 05 Ambiente e Risorse Naturali – Linea di Intervento 05.01 Rischi e  
adattamento  Climatico  di  cui  alla  Delibera  CIPESS  n.  41/2024”; codice  Finanziario 
E.4.02.01.01.001  (Contributi  agli  investimenti  da  Ministeri)  -  N.F.  35-V,  della  Rubrica  del 
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, Legge n.178 del 30/12/2020 – Delibera CIPESS n.41 del 09  
luglio 2024, della somma complessiva di € 3.500.000,00 per l’esecuzione dell’intervento, “Lavori di 
rifacimento e ammodernamento della rete idrica interna del centro abitato e dei serbatoi “Piano 
Campo – Caffuti e Sant’Arcangelo” e relativa rete di adduzione. -  CUP: J46B15000000001 COD 
APQ “FSCRI_RI_3576” Cod. Caronte “SI_1_34292 ” del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, con 
la seguente ripartizione annuale:

Somme accertate per l’anno 2025 €   350.000,00
Somme accertate per l’anno 2026 € 1.500.000,00
Somme accertate per l’anno 2027 € 1.650.000,00

VISTO il D.P.Reg. n. 2711 del 21.06.2024 con il quale è stato conferito al dott. Arturo Vallone l’incarico di  
Dirigente  Generale  del  Dipartimento  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti  dell’Assessorato  Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.224 
del 17.06.2024;

VISTO  il D.D.G. n. 1250 del 12.10.2023 con il quale all’ing. Mario Cassarà è stato conferito l’incarico di 
Dirigente  del  Servizio  S.01  dell’Assessorato  dell'energia  e  dei  servizi  di  pubblica  utilità 
/Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, con decorrenza 16.11.2023;

VISTO  il  D.D.G.  del  Dipartimento  della  Programmazione  n.609  del  03/09/2025  con  il  quale   è  stato 
approvato  il  Documento  attualmente  vigente  “Descrizione  del  Sistema  di  Gestione  e  Controllo 
(SI.GE.CO.)” con l’allegato “Manuale di Attuazione e Controllo” con riferimento al Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione per il ciclo di programmazione 2021/2027, già apprezzato con Delibera di 
Giunta n.445 del 27/12/2024, all’interno del quale, tra l’altro, viene riportato, il quadro normativo di 
riferimento per la gestione e il controllo dell’Accordo;

VISTO il  D.D.G.  n.  841  del  16.06.2025,  con  il  quale  il  Dipartimento  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  con 
riferimento alle procedure a regia della Linea di Intervento 05.01 - Rischi e Adattamento Climatico 
dell’Accordo  di  Coesione  Sicilia  2021/2027,  ha  adottato  la  Pista  di  Controllo  denominata 
“Realizzazione delle opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi – Interventi a regia”, elaborata 
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dall’Unità di Monitoraggio e Controllo, di concerto con l’Ufficio Competente per le Operazioni, 
sulla  base  dell’Allegato  4A  del  D.D.G.  n.245  del  24/04/2025  del  Dipartimento  della 
Programmazione e del Manuale di Attuazione e Controllo  relativo al Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione per il ciclo di programmazione 2021/2027;

VISTO il  D.D.G.  n.  1645 del  03.09.2025,  con il  quale  il  Dipartimento Regionale  Bilancio e  Tesoro – 
Ragioneria Generale della Regione, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 
finanziario della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2025 ed alla relativa ripartizione in  
capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n.2 del 16 gennaio 2025, ha iscritto nel  
Bilancio della Regione Siciliana, nella rubrica del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti,  
in entrata nel capitolo 8485 e nella spesa nel capitolo 642158, la somma complessiva € 3.500.000,00, 
di cui € 350.000,00 nell’esercizio finanziario 2025 in termini di competenza e cassa € 1.500.000,00 
nell'esercizio finanziario 2026, in termini di competenza ed € 1.650.000,00 nell'esercizio finanziario 
2027, in termini di competenza;

RITENUTO per quanto sopra visto e considerato, di procedere, successivamente alla stipula del presente 
disciplinare,  al  finanziamento  dell’operazione  in  argomento,  in  favore  del  soggetto  proponente 
Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) di Messina, identificata nell’elenco di cui all’Accordo per lo 
Sviluppo e la Coesione con il codice FSCRI_RI_3576 - “Lavori di rifacimento e ammodernamento 
della  rete  idrica  interna  del  centro  abitato  e  dei  serbatoi  “Piano  Campo  –  Caffuti  e 
Sant’Arcangelo” e relativa rete di adduzione., CUP J46B15000000001, per la somma complessiva 
di euro  € 3.500.000,00,  di cui € 350.000,00 per l’esercizio finanziario  2025, € 1.500.000,00 per 
l’esercizio finanziario 2026 ed € 1.650.000,00 per l’esercizio finanziario 2027.

TUTTO CIO' PREMESSO
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, i rapporti tra la Regione Siciliana,  
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, il soggetto Beneficiario (Assemblea Territoriale Idrica 
(A.T.I.) di Messina), per la realizzazione dell’operazione in argomento, sono regolati come di seguito.

Art. 1 – Premesse e allegati 

1. Le premesse e gli allegati (di seguito, “Allegati”) costituiscono parte integrante del presente disciplinare 
(di seguito, “Disciplinare”). 

Art. 2 – Oggetto e durata del Disciplinare 

1. Il presente Disciplinare regola i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento dell’acqua e dei Rifiuti (di  
seguito,  “Regione”),  l’Assemblea Territoriale  Idrica (A.T.I.)  di  Messina, soggetto beneficiario  (di 
seguito, “Beneficiario”) EGATO di Messina (congiuntamente alla Regione, di seguito, anche “Parti” o, 
singolarmente, “Parte”) del contributo finanziario (di seguito, anche “contributo” o “finanziamento”) a 
valere  sull’Accordo  per  lo Sviluppo  e  la  Coesione  della  Regione  Siciliana  2021-2027  (di  seguito, 
“Accordo”),  Area  Tematica  05 Ambiente  e  Risorse  Naturali -  Linea  di  Intervento  05.01  Rischi  e 
adattamento Climatico di cui alla Delibera CIPESS n. 41/2024 -  Titolo intervento  FSCRI_RI_3576 - 
“Lavori di rifacimento e ammodernamento della rete idrica interna del centro abitato e dei serbatoi 
“Piano  Campo  –  Caffuti  e  Sant’Arcangelo”  e  relativa  rete  di  adduzione.  -   per  l’importo  di  € 
3.500.000,00, per la realizzazione dell’intervento (di seguito, ”Intervento”).

2. Il presente Disciplinare sarà efficace con decorrenza dalla data di formale adesione allo stesso, delle Parti 
e avrà validità sino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dall’Accordo di  
Coesione FSC Regione Siciliana 2021/2027.

3. Tutti i termini indicati nel presente Disciplinare sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi,  
salvo ove diversamente indicato.

Art. 3 – Obblighi del Beneficiario 

1. Il Beneficiario provvede a dare attuazione all’Intervento e, al fine di assicurare il rispetto delle procedure  
di gestione previste dall’Accordo, si obbliga a garantire:
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a) il rispetto dei principi trasversali dell’Unione Europea, quali la non discriminazione, la trasparenza, la  
parità di genere e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del principio dello 
sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale;

b) la conformità delle procedure utilizzate alle norme europee e nazionali di settore nonché a quelle in  
materia energetica, ambientale, sociale, sicurezza e lavoro, di pari opportunità, procedure ad evidenza 
pubblica e regole della concorrenza ed in particolare il rispetto di quanto disposto dall’art. 50 del Reg.  
(UE) n. 1060/2021 “Responsabilità dei beneficiari” relativo alla trasparenza nell’attuazione dei fondi e 
comunicazione sui programmi;

c) il  rispetto  degli  obblighi  e  degli  adempimenti  previsti  nel  decreto  di  finanziamento  e  negli  altri 
documenti che disciplinano l’attuazione dell’Accordo;

d) un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni  
relative  agli  interventi  afferenti  all’Accordo  che  garantisca  una  chiara  identificazione  della  spesa 
relativa all’Intervento rispetto alle spese (e alle entrate) del Beneficiario per altre attività;

e) il rispetto di tutte le disposizioni per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.  
136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.;

f) il rispetto della normativa europea, nazionale e regionale sull’ammissibilità delle spese;

g) il rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e di doppio finanziamento delle medesime spese, 
previsti dalla normativa europea e nazionale nell’utilizzo di risorse pubbliche;

h) l’implementazione in modo adeguato della sezione di propria competenza del sistema di monitoraggio 
Caronte  alle  scadenze  comunicate  e  con  le  modalità  richieste,  al  fine  di  fornire  i  dati  relativi 
all’attuazione  dell’Intervento  e  delle  connesse  attività  finanziate,  necessari  ad  alimentare  il  
monitoraggio finanziario, procedurale e fisico. L’aggiornamento del sistema di monitoraggio da parte 
del Beneficiario sarà propedeutico alla liquidazione degli acconti del finanziamento concesso da parte  
della Regione durante la realizzazione dell’Intervento;

i) il  rilascio  dell’attestazione  delle  spese  effettivamente  sostenute  e  quietanzate  nel  periodo  di 
riferimento,  unitamente  alla  copia  della  documentazione  tecnico/amministrativa/contabile  relativa 
all’Intervento e alle connesse attività finanziate;

j) il rispetto delle procedure definite nella pista di controllo secondo quanto specificamente indicato dal 
CdR concedente;

k) la predisposizione e l’invio al CdR concedente dei cronoprogrammi procedurali e di spesa allegati al 
presente Disciplinare nel rispetto dei tempi e nei modi stabiliti nel decreto di finanziamento;

l) l’istituzione  di  un  fascicolo  di  progetto  contenente  la  documentazione  tecnica,  amministrativa  e 
contabile in originale, afferente all’Intervento da rendere disponibile in ogni momento per verifiche e  
controlli disposti dalla Regione e dagli altri soggetti competenti, da conservare fino al quinto anno 
successivo alla chiusura della programmazione e comunque in linea con la normativa di riferimento 
conformemente a quanto prescritto nel Manuale di attuazione e controllo;

m) l’emissione, in caso di pluralità di interventi cofinanziati nell’ambito del FSC Regione Siciliana 2021-
2027, ovvero di cofinanziamento dell’intervento con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di spesa 
distinti,  ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascun intervento o a 
ciascuna fonte finanziaria;

n) l’inoltro al CdR concedente della documentazione inerente all’Intervento in formato digitale secondo 
le indicazioni riportate nel Manuale di attuazione e controllo FSC Regione Siciliana 2021-2027;

o) la conservazione della documentazione relativa all’Intervento, ivi inclusa la conservazione di tutti gli 
elaborati tecnici e della documentazione amministrativa e contabile, separata, o separabile mediante 
opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile  
senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto;

p) il  rispetto e l’applicazione delle  norme in materia di  informazione e pubblicità  del  finanziamento 
ottenuto nell’ambito dell’Accordo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, ivi incluso 
il  rispetto  delle  regole  specifiche  volte  ad  assicurare  la  massima  visibilità  e  riconoscibilità  degli  
interventi realizzati tramite immagini coordinate e loghi tipo che la Regione mette a disposizione;
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q) la stabilità dell’operazione ai sensi e per gli  effetti  di quanto previsto nell’ambito del Manuale di  
attuazione e controllo e della normativa di riferimento;

r) il corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dalla  
normativa vigente, dal SI.GE.CO. dell’Accordo;

s) l’applicazione ed il rispetto delle norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso 
specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento delle attività a terzi;

t) l’applicazione ed il rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2019 e s.m.i., nonché le  
altre  disposizioni  nazionali  e  regionali  in  materia  fiscale,  contabile,  civilistica,  di  trasparenza  
dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di  
anticorruzione ex lege n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

u) la capacità e la sostenibilità finanziaria per la realizzazione dell’intervento;

v) il pieno svolgimento delle verifiche in loco, a favore delle Autorità di controllo di competenza;

w) la richiesta di autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all’Intervento e ai contratti pubblici  
stipulati, con le modalità prescritte nel SI.GE.CO. e nel Manuale di attuazione e controllo;

x) che l’Intervento sia completato, in uso e funzionante entro il termine previsto nel cronoprogramma di 
cui alla sezione III - paragrafo 6 dell’Allegato A.;

y) la  tempestiva  informazione  circa  l’insorgere  di  eventuali  procedure  amministrative  o  giudiziarie  
concernenti l’Intervento.

Art. 4 – Cronoprogramma dell’Intervento 

1. Nell’attuazione dell’Intervento,  il  Beneficiario si  impegna al  rispetto del  cronoprogramma di cui alla  
sezione III - paragrafo 6 dell’Allegato A.

2. Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione  
dell’Intervento indicati nella sezione III - paragrafo 6 dell’Allegato A, così come riveniente dal sistema 
informativo  di  monitoraggio  economico,  finanziario,  fisico  e  procedurale  denominato  Caronte  o 
comunque accertato dalla Regione, non consenta di completare l’Intervento entro il termine previsto nel  
medesimo  cronoprogramma,  la  Regione  avvia  il  procedimento  di  revoca  del  contributo  finanziario 
concesso.

3. Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la 
Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più di una 
volta  dei  termini  stabiliti,  purché  il  ritardo  non  abbia  impatti  sul  cronoprogramma  di  spesa  di  cui 
all’Allegato B2 dell’Accordo e sempre-ché: 

a) il  completamento  dell’Intervento  avvenga  entro  i  termini  disciplinati  dalle  pertinenti  disposizioni 
previste dalla normativa di riferimento;

b) le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilità a rimborso, 
entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni previste dalla normativa di riferimento.

4. Qualora  ricorrano le  condizioni  di  cui  all’art.  4,  comma 5 dell’Accordo,  sarà  cura  del  Beneficiario 
trasmettere alla Regione la documentazione comprovante le motivazioni alla base del ritardo, al fine di  
richiedere la modifica del cronoprogramma, secondo quanto disposto dall’art. 2, punto 2, lettera C) della 
Delibera CIPESS n. 41/2024. 

Art. 5 – Affidamento di contratti pubblici finalizzati all’attuazione dell’Intervento e gestione delle 
economie di gara 

1. In  caso  di  ulteriori  procedure  di  affidamento  per  lavori,  servizi  o  forniture  funzionali  per  l’opera  il  
Beneficiario alimenta il sistema informativo Caronte e ne trasmette comunicazione alla Regione, entro 15 
(quindici)  giorni  dalla  stipula  del  contratto.  I  documenti  relativi  ai  provvedimenti  di  aggiudicazione, 
unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato e approvato, redatto,  
per quanto attiene le spese ammissibili,  con i  criteri  di cui all’art.  7 del presente Disciplinare, e con  
esplicita  indicazione  delle  eventuali  economie  rinvenienti  dai  ribassi  di  gara  (sia  con  riferimento  
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all’importo  a  base  d’asta,  sia  con riferimento alla  voce dell’I.V.A.  sulla  prestazione oggetto  di  gara  
riportata  tra  le  somme  a  disposizione)  dovranno  essere  caricati  nelle  sezioni  dedicate  del  sistema 
informativo.

2. Il Beneficiario assume la diretta responsabilità dell’esecuzione dell’Intervento, che deve essere realizzata 
in aderenza al quadro economico complessivo, al progetto e alle eventuali  variazioni che si  rendesse  
necessario adottare, sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti previsti dalla vigente  
normativa.

3. Nell’ipotesi in cui l’Intervento preveda la realizzazione di opere e/o l’acquisizione di servizi e/o forniture 
mediante l’espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere caricata  
a sistema e inoltrata a seguito dell’espletamento di ciascuna procedura ed entro 15 (quindici) giorni  dalla 
stipula dei relativi contratti.

4. Unitamente alla documentazione di cui sopra, qualora non già inseriti e trasmessi, il Beneficiario deve  
provvedere all’inserimento nella sezione documentale di Caronte anche dei seguenti ulteriori documenti:

a) nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (determina a contrarre, 
bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista 
dalla disciplina nazionale e regionale per l’espletamento della procedura di affidamento del contratto  
pubblico;

b) nel caso di OOPP: la documentazione completa (determina a contrarre, bando/avviso, disciplinare di  
gara, capitolato d’appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l’espletamento della 
procedura  di  affidamento  del  contratto  pubblico,  ivi  compreso,  se  non  già  inserito,  il  progetto 
esecutivo dell’opera, munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia 
di OOPP.

5. Le economie di  gara,  ossia  le  risorse  rinvenienti  dai  ribassi  presentati  in  sede di  procedure di  gara, 
possono essere utilizzate dal Beneficiario per finanziare spese all’interno del quadro economico dello 
stesso  intervento  oggetto  della  procedura  di  affidamento  previa  apposita  e  motivata  richiesta  per  la  
copertura di eventuali maggiori costi connessi alla necessità di accedere all’istituto della variazione dei  
contratti in corso di validità anche dovute da sopravvenute disposizioni normative, nei limiti e con le  
modalità stabilite dalle medesime disposizioni del codice. Il Beneficiario assume la diretta responsabilità 
dell’esecuzione dell’Intervento, che deve essere realizzato in aderenza al quadro economico complessivo 
e al progetto e alle eventuali variazioni che si rendesse necessario adottare, sempre che le stesse rientrino  
tra  i  tassativi  casi  e  nei  limiti  previsti  dalla  vigente  normativa.  Anche  tale  documentazione  relativa 
all’utilizzo delle economie deve essere caricata sul sistema informativo Caronte.

Art. 6 – Profilo pluriennale di impegni e pagamenti 

1. Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui alla sezione IV 
- paragrafo 8 dell’Allegato A.

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, così come 
riveniente  dal  sistema di  monitoraggio Caronte  o comunque accertato dalla  Regione,  quest’ultima si  
riserva di avviare il  procedimento di revoca del contributo concesso.  Si applica, al riguardo, quanto  
previsto al precedente art. 4.

Art. 7 – Spese ammissibili 

1. L’importo  del  contributo  definitivamente  concesso  costituisce  l’importo  massimo  a  disposizione  del 
Beneficiario ed è invariabile in aumento.

2. Le spese ammissibili a contributo sono quelle definite all’interno del SI.GE.CO, nel rispetto delle vigenti  
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, vigenti al momento del finanziamento, nonché individuate 
nell’ambito dell’Accordo.

3. Sono ammissibili le categorie di spesa ai sensi del combinato disposto del Regolamento (UE)2021/1060 e 
del  D.P.R. n.66 del 10 marzo 2025 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i  
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programmi  cofinanziati  dai  fondi  per  la  politica  di  coesione  e  dagli  altri  fondi  europei  a  gestione 
concorrente  di  cui  al  Regolamento  (UE)2021/1060  per  il  periodo  di  programmazione  2021/2027”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.105 del 08/05/2025;

4. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori  
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi  
bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

5. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile, fatta salva  
l’espressa previsione di cui all’art.64 del Reg.UE 2021/1060;

6. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, 
si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni europee, nazionali e regionali.

7. Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a  
termini delle vigenti disposizioni europee, nazionali e regionali.

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L’erogazione delle risorse al Beneficiario avviene, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla luce delle 
previsioni di cui all’Accordo, al Manuale di attuazione e controllo e alla normativa di riferimento, tramite 
la richiesta di una o più anticipazioni del finanziamento concesso con il  decreto di finanziamento; il  
trasferimento di ogni anticipazione è condizionato alla rendicontazione da parte del Beneficiario, per il 
tramite di Caronte, con il monitoraggio dei dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul 
sistema nonché dall’esito positivo dei controlli di primo livello.

2. I  tempi  e  termini  di  erogazione  delle  risorse  finanziarie,  necessarie  per  assicurare  la  realizzazione  
dell'intervento da parte del Soggetto attuatore, sono comunque subordinati, senza che lo stesso possa nulla 
pretendere  per  eventuali  ritardi  nell'erogazione  delle  risorse,  alle  disponibilità  annuali  di  cassa  della 
Regione e ai vincoli imposti dalla finanza pubblica. Anche in tali casi ogni onere sostenuto dal Soggetto 
attuatore,  relativo  a  ritardate  erogazioni  a  favore  dei  creditori,  rimarrà  a  carico  dello  stesso  senza  
possibilità  di  rivalsa nei  confronti  dell’Amministrazione regionale (SIGECO  Flussi  finanziari  verso i 
soggetti attuatori). 

3. L’erogazione delle risorse per gli interventi afferenti ad opere pubbliche e beni e servizi avviene secondo 
le modalità di seguito indicate:

 prima rata di anticipazione, la cui percentuale è fissata fino al 10% del finanziamento concesso di  
€  3.500.000,00,  erogata  dopo  la  notifica  del  Decreto  di  Finanziamento  per  consentire  l’avvio 
tempestivo dell’intervento in conformità con la normativa applicabile alla fattispecie; 

 seconda rata di anticipazione sino ad un massimo del 20%, calcolato sul valore del finanziamento a 
seguito della conclusione della procedura di evidenza pubblica, in coerenza con il Q.T.E.  post gara. 
Tale seconda anticipazione verrà calcolata al netto della somma residua ancora a disposizione del  
beneficiario a seguito di rendicontazione dell’ammontare anche in parte, concesso con la prima rata. 
La  somma  delle  due  rate  (prima  rata  e  seconda),  non  potrà  superare  la  misura  del  30%  del 
finanziamento concesso, rimodulato a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica. 

 Ricevuta la richiesta della seconda tranche di anticipazione, l’UCO verifica la correttezza formale e  
sostanziale della richiesta di  anticipazione e solo in caso di  esito positivo della verifica inoltra la  
documentazione all’UMC con esplicita approvazione della documentazione fornita dal beneficiario 
utile all’erogazione. 

 A seguito  del  ricevimento  della  predetta  documentazione,  l’UMC completa  il  controllo  di  primo 
livello  su  tutti  gli  atti  ricevuti  dall’UCO,  con  particolare  riguardo  all’espletamento  della  relativa  
procedura di appalto, verifica la ricorrenza delle condizioni che possano consentire l’erogazione della 
seconda tranche di anticipazione e ne comunica l’esito a quest’ultimo 

 In caso di mancata erogazione della prima rata, la seconda rata potrà essere erogata fino al 30% del 
finanziamento rideterminato in seguito alla gara. 
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 Il trasferimento delle suddette risorse potrà essere condizionato dal rispetto dei tempi di approvazione 
e riaccertamento, previsti dal Bilancio Regionale e dalla capienza delle somme accertate e iscritte,  
secondo  i  cronoprogrammi  di  spesa  previsti  dall’Accordo  e/o  forniti  dal  Beneficiario,  e  potrà 
eventualmente essere ripartito su più esercizi finanziari.

 La 2^rata  sarà  erogata,  successivamente  all’aggiudicazione della  gara  d’appalto  dei  lavori,  previa 
compilazione  di  tutte  le  sezioni  informative  nel  sistema  locale  CARONTE  nella  quale  dovrà 
comprovarsi:

a) la  coerenza  dei  dati  di  monitoraggio  economico/procedurali  e  fisico/finanziario  rispetto  alle 
obbligazioni assunte e liquidazioni erogate, nonché la presenza di tutta la documentazione utile 
alla certificazione della spesa; 

b) la  rendicontazioni  pari  almeno  al  10%  delle risorse  di  cui  alla  prima  anticipazione  con  il 
censimento  sul  SIL  CARONTE  dei  Giustificativi,  pagamenti,  quietanze  e  documentazione 
comprovante  gli esiti DURC, Equitalia, ecc; 

• pagamenti intermedi a SAL, fino al 90% da rendicontare e giustificare con le medesime modalità di  
cui alla lettera b) del precedente articolo. 

• saldo del 10% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dall'attestazione di chiusura 
dell’Intervento, come risultante dai dati inseriti e validati nel sistema Caronte, rispettando le apposite  
voci di archiviazione.

L'erogazione dei pagamenti intermedi è subordinata all’esito positivo delle verifiche della documentazione 
procedurale,  tecnica,  amministrativa  e  contabile  prodotta  dai  beneficiari  finali  previste  dalla  vigente 
normativa nonché dei controlli relativi al rispetto del cronoprogramma dell’Intervento, la regolarità della  
documentazione di spesa, l’ammissibilità e l’eleggibilità della spesa.

La dichiarazione di spesa/domanda di rimborso deve contenere i dati relativi ai progressi realizzati per il  
raggiungimento degli indicatori previsti dall’Accordo. 

A conclusione dell’Intervento, il Beneficiario presenta gli atti di contabilità finale e il rendiconto finale delle 
spese effettivamente sostenute e quietanzate, secondo i tempi e le modalità indicate nel presente Disciplinare.  
Il saldo finale, pari al valore delle spese ancora da sostenere, può essere richiesto dal beneficiario solo dopo 
aver rendicontato il 90% della spesa dell’Intervento con evidenza di fatture quietanzate. La liquidazione del 
saldo è subordinata al positivo esito di tutti i controlli necessari, ivi incluso il corretto adempimento degli  
obblighi  di  monitoraggio.  Ad  esito  positivo  delle  verifiche  sulla  domanda  viene  emesso  il  Decreto  di 
liquidazione del saldo.

Fino all’approvazione della metodologia per l’analisi del rischio, l’attivazione dell’UMC da parte dell’UCO 
è prevista per tutte le domande di erogazione presentate dai beneficiari e quindi per il 100% degli interventi 
finanziati 

Art. 9 – Rendicontazione 

1. Il Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio  
Caronte,  messo  a  disposizione  dalla  Regione,  utilizzando  le  credenziali  di  accesso  al  SIL  ovvero 
attraverso l’utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione. 

2. Tutte le dichiarazioni previste e richieste per il riconoscimento delle spese e l’erogazione del contributo 
devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con 
apposita procura, da allegare in originale o copia conforme all’attestazione, ai sensi e con le modalità di 
cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Art. 10 – Monitoraggio 

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi  
alle  varie  fasi  di  realizzazione  dell'Intervento,  implementando gli  stessi  nel  sistema di  monitoraggio 
Caronte accedendo con le credenziali ricevute ovvero attraverso l’utilizzo di appositi moduli di modelli  
messi a disposizione dalla Regione.
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2. Il  Beneficiario  si  impegna  tempestivamente  a  caricare  nel  sistema  Caronte  tutti  gli  atti  e  la  
documentazione relativi all’Intervento, compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa.

3. il Beneficiario è tenuto a comunicare, secondo le scadenze comunicate dal CDR ed evidenti sul SIL, alla 
Regione  i  dati  economici,  finanziari,  fisici  e  procedurali  relativi  alle  varie  fasi  di  realizzazione  
dell'Intervento,  nonché gli  atti  e  la  documentazione progettuale  relativi  alla  stessa,  compresa l’intera 
documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire 
alla  Regione  il  rispetto  degli  obblighi  e  impegni  di  monitoraggio  previsti  dalla  normativa  vigente.  
Nell’eventualità che non sia stato registrato alcun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna  
comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previo invito a 
ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, può procedere alla revoca del contributo e al  
recupero  delle  eventuali  somme  già  versate,  secondo  quanto  predisposto  all’art.  4  del  presente 
Disciplinare.

4. La  corretta  e  tempestiva  implementazione  dei  dati  finanziari  e  la  regolare  trasmissione  dei  dati  di 
monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce condizione necessaria per l’erogazione, da  
parte della Regione, delle quote del contributo così come disciplinato dall’art. 7 del presente Disciplinare.

Art. 11 – Modalità di conservazione della documentazione 

1. Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato 
cartaceo o  elettronico,  su  supporti  per  i  dati  comunemente  accettati,  in  rispondenza agli  obblighi  di  
formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale 
applicabile  al  Beneficiario  medesimo.  Tali  documenti  sono,  inoltre,  conservati  in  una  forma tale  da 
consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di  
tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.; regolamento (UE) 679/2016).

2. Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che 
effettuano scansioni  dei  documenti  originali  e  li  archiviano in  forma elettronica)  deve organizzare  e 
garantire  che:  ciascun  documento  elettronico  scannerizzato  sia  identico  all’originale  cartaceo,  sia  
impossibile  scannerizzare  lo  stesso  documento  cartaceo  per  produrre  documenti  elettronici  diversi, 
ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello  
iniziale.  La  procedura  di  approvazione,  contabile  e  di  pagamento  deve  essere  unica  per  ciascun 
documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento 
elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti 
elettronici o creare copie alterate.

3. Il  Beneficiario  è  tenuto  a  garantire  l’archiviazione  dei  documenti  relativi  all’Intervento  al  fine  di  
consentire, anche successivamente alla chiusura dell’Intervento medesimo:

 una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell’Intervento;

 la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

4. Come già indicato all’art. 3, comma 1, lett. l), del presente Disciplinare, il Beneficiario deve conservare e 
rendere disponibile la documentazione relativa all’Intervento, nei modi e per le finalità di cui al presente 
articolo,  per  un periodo di  cinque anni  a  decorrere  dal  31 dicembre  dell’anno in  cui  è  effettuato  il  
pagamento a saldo dell’Intervento della Regione al Beneficiario, nonché deve consentire le verifiche in 
loco, a favore delle Autorità di controllo competenti. 

Art. 12 – Controlli 

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, in 
coerenza con le procedure previste dal SI.GE.CO e dal Manuale di attuazione e controllo, le verifiche e  
controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'intervento. Tali verifiche non sollevano,  
in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione 
dell’intervento.
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2. La  Regione  rimane  estranea  ad  ogni  rapporto  comunque  nascente  con  terzi  in  dipendenza  della 
realizzazione dell'intervento.

3. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, 
nazionali  e regionali,  anche se non penalmente rilevanti,  si  procederà alla revoca del  contributo e al  
recupero delle eventuali somme già erogate.

4. L'Intervento ammesso a contributo è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici  
prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e delle attività/progetti  
ivi previsti.

Art. 13 – Disponibilità dei dati 

1. I  dati  relativi  all’attuazione dell'Intervento,  così  come riportati  nel  sistema di  monitoraggio  Caronte, 
saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.

2. Il Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai soggetti attuatori,  
esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.

3. I  dati  generali  relativi  dell'Intervento  e  al  relativo  stato  di  avanzamento  saranno  resi  disponibili  al  
pubblico.

Art. 14 – Varianti 

1. Le  eventuali  varianti  in  corso  d’opera  che  potranno  interessare  l’Intervento  finanziato  devono  fare  
esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 (Modifica dei contratti in 
corso di esecuzione), fermo restando quanto previsto dal presente articolo, o alle analoghe disposizioni 
della normativa LLPP applicabile.

2. Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell’importo lavori discendenti dai “lavori di perizia” 
potranno essere  reperite  prioritariamente  nell’ambito  delle  somme per  imprevisti  presenti  nel  quadro 
economico del progetto esecutivo fra le c.d. “somme a disposizione”.

3. Non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico  
complessivo concesso.

4. La necessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comunicata dal Beneficiario alla 
Regione e, a seguito del perfezionamento della perizia, il Beneficiario provvederà a trasmettere la relativa 
relazione all’UCO/CdR, al fine di verificare la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le  
caratteristiche del progetto originariamente finanziato.

5. La Regione provvederà quindi ad effettuare le necessarie verifiche amministrative, contabili e tecniche 
volte ad accertarne l’ammissibilità e, in caso di esito negativo di tali accertamenti, procederà alla revoca 
parziale o totale del contributo concesso.

6. In caso di esito positivo, l’UCO adotta il Decreto di approvazione delle variazioni da trasmettere alla 
Ragioneria per le verifiche di competenza, e provvede alla sua notifica al Beneficiario e all’UMC. Le 
variazioni, ove approvate, si intendono efficaci e possono essere eseguite solo dalla data di ricezione della  
richiesta di variazione (Manuale di Attuazione – Istruttoria delle variazioni richieste dal Beneficiario).

7. Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell'Intervento, secondo quanto già previsto dal menzionato  
art.  4  del  presente  Disciplinare,  indicati  nel  Decreto  di  finanziamento  e  nel  presente  Disciplinare  
risulteranno ammissibili a condizione che:

 le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione dell’Intervento finanziato siano 
dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell'Intervento in capo al Beneficiario;

 i ritardi nella fase di esecuzione dell’Intervento non incidano, per profili determinanti, sui programmi 
di  spesa  afferenti  alla  linea  di  riferimento dell’Accordo e,  comunque,  non superino il  termine di 
eleggibilità della spesa previsto dall’Accordo.

8. Le richieste di proroga dovranno pervenire all’UCO/CdR entro un congruo termine dalla scadenza dei 
termini di ultimazione dell'Intervento previsti nel Decreto di finanziamento e nel presente Disciplinare, al  
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fine di consentire una attività istruttoria che permetta all’UCO/CdR di determinarsi nel merito entro tali  
termini.

9. In esito all’attività  istruttoria  l’UCO/CdR potrà concedere la  proroga,  ovvero esprimersi  con diniego
attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificità dell’Intervento sul quale è  
stata avanzata la richiesta.

Art. 15 – Revoca del contributo 

1. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e regolate in altri  articoli  del presente Disciplinare, la
Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in  
un’irregolarità oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni del presente  
Disciplinare, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti,  nonché alle norme di  
buona amministrazione.

2. Lo  stesso  potere  di  revoca  la  Regione  lo  eserciterà  ove,  per  imperizia,  o  altro  comportamento,  il
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Intervento.

3. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate,
maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a  
totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Intervento.

4. È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di
gravi  ritardi  o  irregolarità,  indipendentemente  dalla  relativa  imputabilità  a  colpa  o,  comunque, 
responsabilità del Beneficiario, nell'utilizzo del contributo concesso. 

5. In caso di revoca parziale del contributo conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a
rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.

Art. 16 – Foro competente 

1. Per  qualsiasi  controversia  derivante  o connessa al  presente  Disciplinare,  ove la  Regione sia  attore  o
convenuto, è competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 17 – Rinvio 

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Disciplinare, valgono le disposizioni della normativa di
riferimento, dell’Accordo e del Manuale di attuazione e controllo, relativo al Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione, per il ciclo di programmazione 2021/2027, vigente alla data di stipula del presente disciplinare.

Palermo, _______________

PER ACCETTAZIONE

Per la Regione Siciliana, il Dirigente Generale 
del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ________________________

Per il Beneficiario A.T.I. Messina, il Legale Rappresentante,                ________________________ 
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ALLEGATO A. AL DISCIPLINARE

 
SEZIONE I 

SOGGETTI RESPONSABILI 

 
1. Amministrazione responsabile della gestione 
Ente Regione Siciliana – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
Indirizzo (Civico, CAP, Località)  Viale Campania, 36 – 90144 Palermo (PA)
Responsabile della gestione (UCO)  Ing. Mario Cassarà
Telefono  0917231571 - 3483346835
e-mail  Mario.cassara@regione.sicilia.it
PEC  dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
Responsabile del controllo (UC)   Dott.ssa Luisa Marra
Telefono  0917231255 - 3351774477
e-mail  luisa.marra@regione.sicilia.it
PEC  dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
 
2. Beneficiario 
Ente   

Indirizzo (Civico, CAP, Località)   

Referente dell’Ente   

Telefono   

e-mail   

Referente di progetto (RUP)   

Telefono   

e-mail   

PEC   

 

 
SEZIONE II 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 
3. Anagrafica dell’intervento
Codice CUP   

Codice Caronte   

Titolo intervento 
 

Area Tematica   05 Ambiente e Risorse Naturali

Settore/i intervento  05.01 Rischi e adattamento Climatico

Localizzazione 

Regione Sicilia

Provincia/e

Comune/i

 

4. Descrizione sintetica dell’intervento 
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5. Anagrafica della singola attività/progetto1 
 
5.A.1. Informazioni generali 
Titolo/oggetto   

Codice CIG  Da compilare dopo la gara 

Localizzazione 

Regione Sicilia

Provincia

Comuni

 
5.A.2. Tipologia dell’attività/progetto
  Nuova OOPP

  Ampliamento/completamento OOPP

  Acquisizione Servizi

  Acquisto forniture

 
5.A.3. Descrizione sintetica dell’attività/progetto

 

 
 

18

A
.
T
.
I
.
 
 
-
 
P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
 
N
.
 
0
0
0
1
6
8
3
 
D
E
L
 
0
3
-
1
0
-
2
0
2
5
 
I
N
 
a
r
r
i
v
o

A
.
T
.
I
.
 
 
-
 
P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
 
N
.
 
0
0
0
1
8
3
3
 
D
E
L
 
2
1
-
1
0
-
2
0
2
5
 
I
N
 
p
a
r
t
e
n
z
a



SEZIONE III 
AVANZAMENTO TECNICO PROCEDURALE 

 
6. Cronogramma dell’intervento2 

Cronoprogrammi da adottare per la tipologia “opere pubbliche” 

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo: 

Step Procedurale 

Sottoscrizione 
disciplinare di 
finanziamento

Conferimento 
incarico di 

progettazione e 
degli ulteriori 

servizi di 
architettura ed 
ingegneria (DL, 

Coord. 
Sicurezza, 
etc…) * 

Redazione 
progettazio
ne esecutiva 

* 

Approvazione 
progettazione 
esecutiva * 

Espletamen
to 

procedure 
d’appalto 
per lavori 

Conseg
na 

lavori 

Esecuzi
one 

lavori 

Collaud
o lavori 

Rendicontazion
e finale 

Totale 
(mesi) 

Tempistica 
massima 
prevista
(in mesi) 

 

               

 
* se provvedimento di finanziamento emesso su progetto esecutivo valorizzare i campi successivi ad “espletamento 
procedure d’appalto lavori”. 
 
Cronoprogramma da adottare solo in caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs. 
50/2016 e dal D.Lgs. 36/2023:

Sottoscrizi
one 

disciplinar
e di 

finanziam
ento

Redazione 
ed 

approvazi
one 

progettazi
one 

definitiva 
** 

Espletame
nto 

procedure 
d’appalto 

per 
progettazi

one 
esecutiva 
e lavori

Redazione 
progettazi

one 
esecutiva

Approvazi
one 

progettazi
one 

esecutiva

Conseg
na 

lavori

Esecuzi
one 

lavori

Collau
do 

lavori

Rendicontaz
ione finale

Totale 
(mesi) 

Tempistica 
massima 
prevista
(in mesi) 

 

               

 
** se provvedimento di finanziamento emesso su progetto definitivo valorizzare i campi successivi ad “espletamento 
procedure d’appalto per progettazione esecutiva e lavori”. 
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SEZIONE IV 
PIANO FINANZIARIO 

 
7. Fonti finanziarie dell’intervento 

Quadro finanziario 
dell’intervento 

Finanziamento  richiesto  a  valere  sull’azione 05.01 
Rischi  e  adattamento  Climatico del  FSC  Regione 
Siciliana 2021-2027

€

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse 
di  cui  al  ________________  (indicare  il  canale 
finanziario in caso di cofinanziamento pubblico)

€

Eventuale  cofinanziamento  privato  (specificare  gli 
elementi  sui  quali  interviene  il  soggetto  privato  e  le 
modalità  di  selezione  del  soggetto  mediante  la 
predisposizione di un allegato alla presente scheda) 

€

Importo totale intervento €

 

8. Profilo pluriennale di impegni e pagamenti dell’intervento 
Anno  Impegno Previsto  Pagamento Previsto 

   
   
   
   
   

     
   

TOTALE     
 
 

SEZIONE V 
DATI PER IL MONITORAGGIO FISICO 

 
9. Indicatori legati alla tipologia di interventi.

Indicatori di output:
RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di 
approvvigionamento idrico (Km)

Indicatori di risultato:
RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate  (N)
RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l’approvvigionamento idrico (%)

SEZIONE VI 
STRUTTURA AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA 

 
10. Soggetti responsabili/dedicati all’attuazione dell’intervento 

Nome e Cognome  Ruolo all’interno del 
beneficiario 

Ruolo nell’attuazione 
dell’intervento 

Esperienze/expertise 
precedenti 
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11. Descrizione dell’organizzazione e delle procedure adottate dal Beneficiario per l’attuazione dell’intervento 
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Allegato 1- Modello per la richiesta di anticipazione

OGGETTO: [titolo Intervento] – progetto a valere sull’Accordo FSC 2021-2027 – Area Tematica 
Ambiente e Risorse Naturali Linea di Intervento 05.01 Rischi e adattamento Climatico
CUP ___
Codice Caronte ___
Richiesta prima  tranche anticipazione

 
Il/La  sottoscritto/a  …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il……………  CF 
…………………..  Tel  …………….  e-mail  …………………..,  in  qualità  di  legale  rappresentante  del 
Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di finanziamento n. ___ del ___

CHIEDE

l’erogazione della [prima] [seconda] tranche del contributo finanziario a titolo di anticipazione pari a Euro 
___, corrispondente al [___%] [___%] del contributo finanziario concesso con il Decreto di finanziamento n. 
___ del ___ per la realizzazione dell’intervento in oggetto (di seguito, “Intervento”).
Tale somma dovrà essere accreditata sul c/c ___

ALLEGA

In caso di seconda anticipazione da erogarsi a seguito dell’aggiudicazione dei lavori:
 Copia dell’atto di approvazione del progetto di livello esecutivo; 
 Copia del provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione relativa alla procedura di evidenza 

pubblica per lavori;
 Copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di evidenza pubblica.

In caso di anticipazione da erogarsi per un’operazione attuata con appalto integrato:
 Copia del provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione relativa alla procedura di evidenza 

pubblica per la progettazione esecutiva e per lavori (per prima richiesta di anticipazione);
 Copia del verbale di consegna lavori (per seconda richiesta di anticipazione). 

 
DICHIARA

 che  sono stati  rispettati  tutti  i  regolamenti  e  le  norme applicabili,  tra  cui  quelle  riguardanti  gli  
obblighi in materia energetica, sociale, sicurezza e lavoro, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e  
pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità;

 che ogni  adempimento procedurale  finalizzato  all’attuazione dell’Intervento  è  stato  effettuato  in 
ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contratti durante il periodo 
di efficacia) e dal D.Lgs. 36/2023 (contratti in corso di esecuzione);

 che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge applicabili di rilevanza regionale e nazionale,  
nonché tutte le prescrizioni di rilevanza europea applicabili;

 che sull’Intervento non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di 
altri  soggetti,  pubblici  o  privati,  nazionali,  regionali,  provinciali  e/o  europei  (ovvero  sono  stati  
ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);

 che  sono  stati  trasmessi  alla  Regione  Siciliana,  per  il  tramite  del  sistema  Caronte,  i  dati  di  
monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di 
realizzazione dell'Intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione.

COMUNICA

Che tutta la documentazione relativa al progetto è ubicata presso ______________________ e che il 
soggetto addetto a tale conservazione è __________________________.
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SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.  
445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del  
D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Luogo, data Firma digitale
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Allegato 2 - Modello per la richiesta di pagamento intermedio a SAL

OGGETTO: [titolo Intervento] – progetto a valere sull’Accordo FSC 2021-2027 ________ - Area 
Tematica___Linea di Intervento _________
CUP ___
Codice Caronte ___
Richiesta pagamenti intermedi

 
Il/La  sottoscritto/a  …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il……………  CF 
…………………..  Tel  …………….  e-mail  …………………..,  in  qualità  di  legale  rappresentante  del 
Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di finanziamento n. ___ del ___
 

RICHIEDE
l’erogazione del pagamento intermedio a SAL di Euro ……………………….., pari al __% dell’ammontare 
complessivo del contributo concesso con il Decreto di finanziamento n. ___ del ___ per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto (di seguito, “Intervento”) e corrispondente:

 allo stato d’avanzamento lavori n. ..... comprensivo della quota i.v.a.; 
 che  il  suddetto  pagamento  sia  accreditato  sul  seguente  conto  corrente  bancario 
______________________________ intestato a _______________________________

A tal fine allega:
 Prospetto riepilogativo delle somme richieste con la presente istanza ripartite per singola voce di 

costo;
 Stato d’Avanzamento Lavori n. ............ citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste;
 Documenti contabili attestanti la spesa, corredati delle relative quietanze, mediante inserimento del 

CUP dell’Intervento e della dicitura “Documento contabile finanziato a valere sul FSC 2021-2027 
Regione  Siciliana  –  ammesso  per  l’intero  importo  o  per  l’importo  di  euro  ______”;  ovvero, 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000;

 Modello  di  rendicontazione  delle  spese  sostenute,  comprovante  spese  effettuate  per  l’importo 
oggetto  di  rendicontazione  (pari  al  [•]  %  delle  anticipazioni  già  ricevute),  corredato  dalla 
documentazione comprovante tali spese;

 Relazione tecnica di sintesi sullo stato di avanzamento delle opere;
 Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione]

DICHIARA
 che  sono stati  rispettati  tutti  i  regolamenti  e  le  norme applicabili,  tra  cui  quelle  riguardanti  gli  

obblighi in materia energetica, sociale, sicurezza e lavoro, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e  
pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità;

 che  ogni  adempimento  procedurale  finalizzato  all’attuazione  dell’Intervento  in  oggetto  è  stato  
effettuato in  ottemperanza al  quadro normativo tracciato dal  D.  Lgs.  50/2016 e  s.m.i.  (contratti 
durante il periodo di efficacia) e dal D.Lgs. 36/2023 (contratti in corso di esecuzione);

 che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di  
ammissibilità a rimborso comunitario;

 che non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti,  
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o europei (ovvero sono stati ottenuti o richiesti  
quali e in quale misura e su quali spese); 

 che  sono  stati  trasmessi  alla  Regione  Siciliana,  per  il  tramite  del  sistema  Caronte,  i  dati  di  
monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di 
realizzazione dell'Intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione.
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COMUNICA
Che  tutta  la  documentazione  relativa  al  progetto  è  ubicata  presso  ______________________  e  che  il  
soggetto addetto a tale conservazione è __________________________.

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.  
445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del  
D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
 
Luogo, data ……………………. Firma digitale
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Allegato 3 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico 
risultante dal Decreto di finanziamento ai fini dell’erogazione dei pagamenti intermedi

OGGETTO: [titolo Intervento] – a valere sull’ Accordo FSC 2021-2027 – Area Tematica ___
Linea di Intervento _______
CUP__________________________________________ 
Codice Caronte_________________________________ 
Prospetto riepilogativo delle spese sostenute 

Il/La  sottoscritto/a  …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il……………  CF 
…………………..  Tel  …………….  e-mail  …………………..,  in  qualità  di  legale  rappresentante  del 
Beneficiario  ammesso  a  contributo  con  Decreto  di finanziamento  n.  ___  del  ___  per  la  realizzazione 
dell’intervento in oggetto (di seguito, “Intervento”),

DICHIARA
 che le spese sostenute e rendicontate sull’Intervento sono riportate nei prospetti riepilogativi riportati  

di seguito e ammontano a Euro ______;
 che le spese rendicontate sono corredate da documentazione giustificativa completa e coerente, ai  

sensi della normativa nazionale di riferimento;
 che le spese rendicontate sono ammissibili, pertinenti e congrue e sono state sostenute e quietanzate 

nel periodo consentito dall’Accordo;
 che le spese rendicontate sono riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa nazionale 

ed europea di riferimento e per quanto previsto dall’Accordo, del Manuale di attuazione e controllo e 
dal Disciplinare di finanziamento accettato con formale adesione;

 che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la 
realizzazione dell’Intervento;

 che  sulla  documentazione  contabile  di  spesa  è  stata  apposta  la  dicitura  “Documento  contabile 
finanziato a valere sull’Accordo FSC 2021-2027 Regione Siciliana ammesso per l’intero importo o 
per l’importo di euro ______”;

 di  aver  rispettato l’incidenza percentuale  delle  spese relative all’Intervento e  che le  stesse  sono 
coerenti con quanto indicato nel quadro economico risultante dal Decreto di finanziamento n. ___ 
del ___;

 di aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo Caronte di tutti i giustificativi di spesa  
relativi all’Intervento;

 di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole 
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione  
di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.
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 Prospetto riepilogativo generale per Opere Pubbliche:

Quadro economico 

Importo ammesso 
a finanziamento 

Importo 
disponibile a 
seguito delle 

procedure di gara 

Importo a 
seguito di perizia 

di variante (se 
presente) 

Spesa 
effettuata e 
rendicontata 
al ______ 

Richiesta di erogazione intermedia 

N  Voci di costo  importo richiesto 
Documentazione a 

supporto della 
richiesta  

1 Importo lavori a base d'asta                   

2

Oneri sicurezza e manodopera (se rileva) non soggetti a 
base d'asta                   

3 Totale lavori (1+2)                  

4 
Competenze 

tecniche 

4.1 
Progettazione di fattibilità tecnica 
ed economica                   

4.2  Progettazione definitiva                   

4.3  Progettazione esecutiva                   

4.4  Direzione lavori                   

4.5 
Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione                   

4.6 
Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione                   

4.7 

Spese per attività tecnico 
amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione                   

4.8 

Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali                  
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collaudi specialistici 

4.9  Rilievi, accertamenti e indagini                   

5 
Imprevisti ed 

altro 

5.1  Imprevisti sui lavori                   

5.2 
Lavori in economia (compreso 
IVA)                   

5.3  Trasporto a discarica                   

6 
Imposte e 

tasse 

6.1  IVA sui lavori                   

6.2 
Iva e cassa sulle competenze 
tecniche                   

6.3 
Oneri per rilascio visti, pareri, 
versamenti ANAC etc                   

7  Allacci  7.1  Allacciamenti ai pubblici servizi                   

8 
Spese per 

gara e 
pubblicità 

8.1 
Eventuali spese per commissioni 
giudicatrici                   

8.2  Spese per pubblicità                   

9 
Incentivi per 

funzioni 
tecniche 

9.1  Oneri per incentivi 

                 

10 

Eventuali 
ulteriori 

tipologie di 
somme a 

disposizione  10.1 

Eventuali ulteriori voci di costo 

                 

11 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

(4+5+6+7+8+9+10)               

  TOTALE INTERVENTO (3+11)              
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Prospetto riepilogativo generale per Acquisizione Beni/Servizi:  
 

Quadro economico

Importo ammesso 
a finanziamento

Importo disponibile 
a seguito delle 
procedure di 

evidenza pubblica

Spesa effettuata 
e rendicontata 

al
01/01/01

Richiesta 
erogazione 
intermedia

N. Voci di costo * Importo richiesto

1

2

3

n.

Totale operazione 

 
* indicare le voci di costo nelle quali è articolato il bene/servizio oggetto di finanziamento 
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Prospetto  sulla  rendicontazione  delle  spese  (Per  Opere  Pubbliche/Acquisizione  Beni  e 
Servizi): 

Voci di costo Estremi 
documento

Descrizione spesa effettuata Importo 
(€)

Importo totale
voce di costo

Indicare codice 
voce di costo fra 
quelle presenti 
nel prospetto 
riepilogativo 

generale  (ad es. 
per lavori andrà 
indicato n. 1 e n. 

2)

Indicare gli estremi 
del documento 

giustificativo della 
spesa  (ad esempio 

fattura n. ........... del 
........... ) che dovrà 
essere allegato al 
presente modello

Indicare le specificità della 
spesa rendicontata (ad 

esempio IV SAL, progettazione 
definitiva, etc…);

Indicare l’importo 
della singola spesa 

oggetto di 
rendicontazione

Indicare l’importo complessivo 
rendicontato nell’ambito della voce 

di costo

TOTALE SPESA RENDICONTATA € 

ULTIMA EROGAZIONE FINANZIARIA ACQUISITA DALLA REGIONE 
SICILIANA

€ 

Percentuale spesa rendicontata/ultima erogazione finanziaria acquisita € 

Luogo, data Firma digitale 

A
.
T
.
I
.
 
 
-
 
P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
 
N
.
 
0
0
0
1
6
8
3
 
D
E
L
 
0
3
-
1
0
-
2
0
2
5
 
I
N
 
a
r
r
i
v
o

A
.
T
.
I
.
 
 
-
 
P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
 
N
.
 
0
0
0
1
8
3
3
 
D
E
L
 
2
1
-
1
0
-
2
0
2
5
 
I
N
 
p
a
r
t
e
n
z
a



Allegato 4 - Modello per la richiesta del saldo

OGGETTO: [titolo Intervento] – progetto a valere sull’Accordo FSC 2021-2027 - Area Tematica 
______ Linea di Intervento ________
CUP __________________
Codice Caronte _____________
Richiesta saldo

Il/La  sottoscritto/a  …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il……………  CF 
…………………..  Tel  …………….  e-mail  …………………..,  in  qualità  di  legale  rappresentante  del 
Beneficiario  ammesso  a  contributo  con  Decreto  di  finanziamento  n.  ___  del  ___  per  la  realizzazione  
dell’intervento  in  oggetto  (di  seguito,  “Intervento”),  per  un  importo  del  contributo  pari  a  Euro 
_____________________

RICHEDE
 l’erogazione della quota di saldo pari ad Euro ………………………..,
 che il  suddetto pagamento, richiesto a titolo di saldo sia accreditato sul seguente conto corrente  

bancario intestato al __________________

A tal fine allega:
 Prospetto riepilogativo delle somme a saldo richieste con la presente istanza ripartite per singola 

voce di costo;
 Stato finale dei lavori citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste;
 Documenti  contabili  attestanti  la  spesa,  corredati  delle  relative  quietanze,  annullati  mediante 

inserimento  del  CUP dell’Intervento  e  della  dicitura  “Documento  contabile  finanziato  a  valere 
sull’Accordo FSC 2021-2027 Regione Siciliana – ammesso per l’intero importo o per l’importo di 
euro ______”; ovvero, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000;

 Modello di rendicontazione delle spese sostenute, corredato dalla documentazione comprovante tali  
spese;

 Certificato  di  Collaudo  o  di  regolare  esecuzione  (a  seconda  dell’opzione  adottata 
dall’amministrazione in relazione alla soglia finanziaria dell’intervento);

 Dichiarazione attestante la piena funzionalità dell’opera;
 Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione].

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:
 che le attività realizzate alla data di ultimazione dell’Intervento sono conformi a quanto dichiarato  

nell’istanza  di  contributo  finanziario,  nonché  all’Intervento  ammesso  a  finanziamento  con  il 
provvedimento  n.  ___  del  ____________________  per  un  ammontare  finanziario  pari  a 
___________________;

 che la tempistica di ultimazione dell’Intervento è coerente e conforme con le previsioni indicate nel 
Disciplinare sottoscritto in data_____________;

 che ogni  adempimento procedurale  finalizzato  all’attuazione dell’Intervento  è  stato  effettuato  in 
ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contratti durante il periodo 
di efficacia) e dal D.Lgs. 36/2023 (contratti in corso di esecuzione);

 di accettare i controlli che la Regione Siciliana e/o soggetto da essa indicato, nonché i funzionari  
autorizzati riterranno opportuno effettuare;

 di impegnarsi a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di cinque anni a 
decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese 
finali dell’Intervento completato;
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 la propria più ampia disponibilità e collaborazione a fornire estratti o copie dei suddetti documenti 
alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato della Regione,  
dell’Organismo con funzione contabile;

 che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, in materia di contrasto al  
lavoro non regolare,  nonché le  altre  disposizioni  nazionali  e  regionali  in  materia  di  trasparenza  
dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e  
di anticorruzione ex lege n. 190/2012;

 che non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti,  
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o europei (ovvero sono stati ottenuti o richiesti  
quali e in quale misura e su quali spese); 

 che  sono  stati  trasmessi  alla  Regione  Siciliana,  per  il  tramite  del  sistema  Caronte,  i  dati  di  
monitoraggio  economico,  finanziario,  fisico  e  procedurale  e  sono  stati  imputati  nel  sistema  di  
monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, gli atti e la documentazione relativi alle  
varie fasi di realizzazione dell'Intervento;

 che l’Intervento è in uso e funzionante, come attestato dalla documentazione allegata;
 di aver adottato e di  mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile  

adeguata a tutte le transazioni relative al finanziamento concesso;
 di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle  

spese  dell’Intervento  e  ad  essa  riconducibili,  ma non riportate  nella  rendicontazione finale,  non 
potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;

COMUNICA

Che  tutta  la  documentazione  relativa  al  progetto  è  ubicata  presso  ______________________  e  che  il  
soggetto addetto a tale conservazione è __________________________.

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.  
445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del  
D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

 
Data ……………………. Firma digitale 
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Allegato 5 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico 
risultante dal Decreto di finanziamento ai fini dell’erogazione del saldo 
 
 
OGGETTO: [titolo  Intervento]  –  a  valere  sull’Accordo FSC 2021-2027  Regione  Siciliana  –  Area 
Tematica ___

Linea di Intervento _____
CUP__________________________________________
Codice Caronte__________________________________
Prospetto riepilogativo delle spese sostenute

Il/La  sottoscritto/a  …………………….  nato/a  a  ………………………  (….)  il……………  CF 
………………….. Tel …………….               e-mail ………………….., in qualità di legale rappresentante 
del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di finanziamento n. ___ del ___ per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto (di seguito, “Intervento”),
 

DICHIARA
 che le spese sostenute e rendicontate sull’Intervento sono riportate nei prospetti riepilogativi riportati  

di seguito e ammontano a Euro ___;
 che le spese rendicontate sono corredate da documentazione giustificativa completa e coerente, ai  

sensi della normativa nazionale di riferimento;
 che le spese rendicontate sono ammissibili, pertinenti e congrue e sono state sostenute e quietanzate 

nel periodo consentito dall’Accordo;
 che le spese rendicontate sono riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa nazionale 

ed europea di riferimento e per quanto previsto dall’Accordo, del Manuale di attuazione e controllo e 
dal Disciplinare di finanziamento accettato con formale adesione;

 che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la 
realizzazione dell’Intervento;

 che  sulla  documentazione  contabile  di  spesa  è  stata  apposta  la  dicitura  “Documento  contabile 
finanziato  a  valere  sul  FSC 2021-2027  Regione  Siciliana  ammesso  per  l’intero  importo  o  per 
l’importo di euro ______”;

 di  aver  rispettato l’incidenza percentuale  delle  spese relative all’Intervento e  che le  stesse  sono 
coerenti con quanto indicato nel quadro economico risultante dal Decreto di finanziamento n. ___ 
del ___;

 di aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo Caronte di tutti i giustificativi di spesa  
relativi all’Intervento;

 di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole 
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione  
di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.
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 Prospetto riepilogativo generale per opere pubbliche: 

Quadro economico 
Importo ammesso 
a finanziamento 

Importo 
disponibile a 
seguito delle 

procedure di gara 

Importo a seguito di 
perizia di variante (se 

presente) 

Spesa effettuata e 
rendicontata al 

______ 

Richiesta di erogazione saldo

N  Voci di costo 
Importi ricompresi 

nel saldo 
Eventuali economie

1  Importo lavori a base d'asta                   

2 
Oneri sicurezza e manodopera (se rileva) non soggetti a base d'asta 

                 

3  Totale lavori (1+2)                  

4 
Competenze 

tecniche 

4.1 
Progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica                   

4.2  Progettazione definitiva                   

4.3  Progettazione esecutiva                   

4.4  Direzione lavori                   

4.5 
Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione                   

4.6 
Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione                   

4.7 

Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione                   

4.8 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

                 

4.9  Rilievi, accertamenti e indagini                   

5 
Imprevisti ed 

altro 

5.1  Imprevisti sui lavori                   

5.2  Lavori in economia (compreso IVA)                   

5.3  Trasporto a discarica                   
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6  Imposte e tasse 

6.1  IVA sui lavori                   

6.2  Iva e cassa sulle competenze tecniche                   

6.3 
Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti 
ANAC etc                   

7  Allacci  7.1  Allacciamenti ai pubblici servizi                   

8 
Spese per gara 
e pubblicità 

8.1  Eventuali spese per commissioni giudicatrici                   

8.2  Spese per pubblicità                   

9 
Incentivi per 

funzioni 
tecniche 

9.1  Oneri per incentivi 

                 

10 

Eventuali 
ulteriori 

tipologie di 
somme a 

disposizione  10.1 

Eventuali ulteriori voci di costo 

                   

11  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8+9+10)               

TOTALE INTERVENTO (3+11)              
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Prospetto riepilogativo generale per Acquisizione Beni/Servizi:  
 

Quadro economico

Importo 
ammesso a 

finanziamento

Importo 
disponibile a 
seguito delle 
procedure di 

evidenza 
pubblica

Spesa 
effettuata e 

rendicontata al
01/01/01

Richiesta 
erogazione 

Saldo

Eventuali 
economie di 

spesa 
N. Voci di costo * Importo 

richiesto

1

2

3

n.

Totale 
operazione 

* indicare le voci di costo nelle quali è articolato il bene/servizio oggetto di finanziamento 
 

36
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Prospetto sulla rendicontazione delle spese (sia per opere pubbliche che per acquisizione beni 
e servizi):   

Voci di costo  Estremi 
documento 

Descrizione spesa 
effettuata  

 

Importo  
(€) 

Importo totale 
voce di costo 

Indicare codice 
voce di costo fra 
quelle presenti 
nel prospetto 
riepilogativo 

generale  (ad es. 
per lavori andrà 
indicato n. 1 e n. 

2)

Indicare gli estremi 
del documento 

giustificativo della 
spesa  (ad esempio 
fattura n. ........... 
del ........... ) che 

dovrà essere 
allegato al presente 

modello 

Indicare le specificità della 
spesa rendicontata (ad 

esempio III SAL, contributo 
ANAC, progettazione 

esecutiva,  etc...); 

Indicare l’importo 
della singola spesa 

oggetto di 
rendicontazione 

Indicare l’importo complessivo 
rendicontato nell’ambito della 

voce di costo 

 
     

      
     

 
     

      
     

 
     

      
     

 
     

 
     

TOTALE SPESA RENDICONTATA  €  

ULTIMA EROGAZIONE FINANZIARIA ACQUISITA DALLA REGIONE 
SICILIANA  

€  

Percentuale spesa rendicontata/ultima erogazione finanziaria acquisita  € 
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