



D.D.G. n° 646 /A.01/DRPC Sicilia del 01.12.2021

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod.: **PA_01 BAUCINA** - *“Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della Sp6 Baucina (PA)”*.
– cod. Caronte: SI_1_18231 – C.U.P.: G77H16001090006 – C.I.G.: 7920364B21
Annullamento D.D.G. n. 545/21, impegno definitivo e approvazione contratto.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Viste** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- Visto** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- Vista** la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
- Vista** la Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”;
- Visto** il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Visto** il D.P.R.S 5 dicembre 2009, n. 12 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013, n. 6 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. n. 12 del 27.6.2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.” con il quale è stato modificato l’assetto organizzativo del D.R.P.C. Sicilia;
- Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme per l’attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali”;
- Vista** la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative

- economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
- Vista** la Deliberazione della Corte dei Conti 25 novembre 2016, n. 6/2017/PREV, depositata il 12 gennaio 2017, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
- Vista** la Circolare 23 febbraio 2017, n. 6 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione “PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure”, costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria Generale della Regione 6 marzo 2017, prot. n. 10848;
- Visto** il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Visto** l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima Legge regionale 3/2015;
- Vista** la L. R. n. 9 del 15/04/2021 *Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021 – Legge di stabilità regionale* ed in particolare l’art. 9 della stessa Legge recante ... *snellimento dei controlli della Ragioneria Centrale*;
- Vista** la Circolare n. 11/2021 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;
- Vista** la L. R. n. 10 del 15/04/2021 *Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023* pubblicata sulla G.U.R.S. il 21.04.2021;
- Vista** la Delibera di Giunta n. 168 del 21/04/2021 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “*Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013*”;
- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- Vista** la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.”;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Vista** la Circolare 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Visto** l’art. 24 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Vista** la circolare dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità 26 maggio 2017, n. 113312 avente ad oggetto “Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Circolare recante prime indicazioni” e ss.mm.ii;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Visto** il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Visto** il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Vista** la Decisione della Commissione C(2015) 17 agosto 2015, n. 5904 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2015, n. 267);
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 267 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285 con la quale è stata approvata la Programmazione Attuativa 2016/2018 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 ed è stata definita la sua dotazione finanziaria, ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2016, n. 385 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 6 dicembre 2016, n. 404 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020-Modifica”;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 75 con la quale vengono stabiliti i Requisiti di ammissibilità e i Criteri di selezione Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- Vista** la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 103 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale di attuazione - modifiche”;
- Vista** la Delibera n.10 C.I.P.E. del 28.01.2015 relativa a: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014/2020;
- Vista** la Delibera C.I.P.E. n. 94 del 06.11.2015 relativa a “Regione siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014/2020 – prima assegnazione di risorse;
- Vista** la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per

il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di 2.320,4 milioni di euro diversamente suddivisi per aree tematiche d'intervento;

Visto il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.

Considerato che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi - Presa d'atto”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;

Vista la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto ”Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);

Visto il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;

Vista la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;

Vista la deliberazione n.452 del 15 novembre 2018 avente per oggetto ”FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”, contenente a pag. 5 dell'all.”A” proposta del D.R.P.C. di rimodulazione al Piano degli interventi;

Considerato che il FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana – Cod.: **PA_01 BAUCINA - “Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della Sp6 Baucina (PA)”** – cod. Caronte: SI_1_18231 – C.U.P.: G77H16001090006 – C.I.G.: 7920364B21 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 301 del 10 settembre 2016, concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;

Visto il D.D.G. n. 1743 del 28.12.2018 con il quale è stato finanziato il progetto in questione per l'importo di € 2.831.365,44, nonché si dispone l'impegno di € 281.693,70 e la prenotazione di € 2.549.671,74 a valere sul capitolo 516432;

Considerato che con Determina n. 90/S.08/DRPC del 21.08.2018 viene confermato, ai sensi e per i compiti di cui agli artt. n. 24 comma 1 lett. a 31 e n. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Angela Lascari, già nominata con Determinazione del Sindaco di Baucina n. 27 del 19/11/2009;

Considerato che all'intervento sono stati assegnati i seguenti codici: cod. Caronte: SI_1_18231 – C.U.P.: G77H16001090006 – C.I.G.: 7920364B21;

Visto il D.D.G. n. 554/S.07/D.R.P.C. Sicilia del 12.12.2020 con il quale ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto relativo all'intervento denominato Cod.: **PA_01 BAUCINA - “Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della Sp6 Baucina (PA)”** – cod. Caronte: SI_1_18231 –

C.U.P.: G77H16001090006 - C.I.G.: 7920364B21, all'impresa RTI Euroinfrastrutture srl (mandataria capogruppo P.IVA 04022290870 - MAMMANA Lavori srl unipersonale (mandante P.IVA 03001440837) con sede legale in Santa Venerina (CT), via Provinciale n.8, che ha offerto un ribasso del 24,0058 % sui lavori a base d'asta di € 2.098.545,50, per un importo contrattuale di € 1.606.242,74, di cui € 1.558.463,20 importo al netto del ribasso offerto del 24,0058% ed € 47.779,54 per oneri della sicurezza, secondo il seguente Q.T.E.:

A. LAVORI

A1.1 Opere stradali (infrastrutture)	€	1.652.124,16	
A1.2 Impianto di pubblica illuminazione	€	117.001,50	
	€	1.769.125,66	€ 1.769.125,66
A1.3 Opere idrauliche a salvaguardia corpo stradale	€	329.419,84	€ 329.419,84
	€		€ 2.098.545,50
Oneri di sicurezza	€		€ 47.779,54
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€		€ 2.050.765,96
Importo complessivo dei lavori	€		€ 2.098.545,50
Ribasso d'asta 24,0058%	€		€ 492.302,77
Importo contrattuale			€ 1.606.242,73

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti IVA inclusa	€	67.258,60
B2 Allacciamenti ENEL (compresa IVA)	€	5.000,00
B3 Contributo ANAC	€	600,00
B4 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (36% del 2% dell'importo lavori a base d'asta)	€	14.765,51
B5 Spese per gara e pubblicità	€	16.000,00

B6 Spese Tecniche:

B6.1 Progettaz. definit. ,esecut., e coordinam. sicurezza in fase di progettaz.	€	44.164,18
B6.2 Competenze tecniche per aggiornam. D.Lgs 50/2016	€	1.200,00
B6.3 Direzione Lavori - Misura e contabilità	€	67.294,16
B6.4 Coordinam. sicurezza in fase di esecuz.	€	26.379,06
B6.5 Competenze tecniche per aggiornam. Prezzario 2018	€	3.974,04
B6.6 Competenze per attività di esproprio	€	18.500,00
B6.7 Collaudo tecnico, amministrativo e statico	€	12.000,00
B7 Indennità di espropriazione	€	104.281,77

B8 Studi specialistici:

B8.1 Prefattibilità ambientale	€	7.722,09
B8.2 Studio geologico e indagini geognostiche di progettazione e D.L. (oneri e IVA compresi)	€	31.154,79
B8.3 Prestazioni di Geotecnica	€	18.771,36
B8.4 Rilievi topografici strumentali e predispos. preliminare del Piano Particellare	€	8.626,91
B9 Oneri di conferimento a discarica	€	16.000,00

B10 Oneri previdenziali:

B10.1 Oneri previdenziali (CNPAIA 4%) su B6.1	€	1.766,57
B10.2 Oneri previdenziali (CNPAIA 4%) su B6.2 - B6.5 - B6.6 - B6.7 - B7.2 - B8.1 - B8.3 - B8.4	€	6.578,70

B11 I.V.A.:

B11.1 IVA 10% sui lavori	€	160.624,27
B11.2 IVA 21% su B6.1	€	9.645,46
B11.3 IVA 22% su: B6.2, B6.3, B6.4, B6.5, B6.6, B6.7, B8.1, B8.3, B8.4, B9, B10.2	€	41.282,19

SOMMANO a disposizione dell'Amm.ne € **683.589,66** € **683.589,66**

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)

C.1 Economie da ribasso	€	492.302,77
C.2 Economie IVA sui lavori	€	49.230,31
IMPORTO COMPLESSIVO	€	2.831.365,47

Visto il contratto d'appalto Rep. n. 152/2021 PA di repertorio (raccolta Iride n.15/2021) stipulato in data 16.09.2021 con l'impresa RTI Euroinfrastrutture srl (mandataria capogruppo P.IVA 04022290870 - MAMMANA Lavori srl unipersonale (mandante P.IVA 03001440837) per l'esecuzione dei lavori "Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della Sp6 Baucina (PA)" - cod. Caronte: SI_1_18231 - C.U.P.: G77H16001090006 - C.I.G.:

7920364B21 e registrato in data 05.10.2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n.1530 serie 1;

Visto il D.D.G. 126 del 10/05/2021 di modifica dell'accertamento entrate sul capitolo d'entrata 7456;
Visto il DD n.1094 del 28/07/2021 con il quale si apporta la variazione in bilancio a valere sul capitolo di spesa n.516432 della somma complessiva di € **2.006.105,19**, di cui € 922.314,01 imputati nel 2021, € 1.023.930,44 nel 2022 ed € 59.860,74 nel 2023, giusta richiesta Area A.5/DRPC Sicilia prot.n.35735 del 25.06.2021;

Accertata la disponibilità delle somme con D.D. n.1094/Bilancio della Regione Siciliana del 28/07/2021, a valere sul cap. 516432 per l'importo di € 2.006.105,19;

Considerato che in fase di accertamento entrate e relativa variazione in bilancio per mero errore è stato riportato un errore di € 2.033,50 in meno rispetto alle occorrenze necessarie per l'intera copertura finanziaria dell'opera in quanto è stato detratto per due volte le somme già spese

Ritenuto di dover rimodulare il Quadro tecnico Economico al fine di recuperare le somme mancanti di € 2.033,50 detraendole dagli imprevisti, come di seguito riportato:

A. LAVORI

A1.1 Opere stradali (infrastrutture)	€	1.652.124,16		
A1.2 Impianto di pubblica illuminazione	€	117.001,50		
	€	1.769.125,66	€	1.769.125,66
A1.3 Opere idrauliche a salvaguardia corpo stradale	€	329.419,84	€	329.419,84
			€	2.098.545,50
Oneri di sicurezza			€	47.779,54
Importo dei lavori soggetti a ribasso			€	2.050.765,96
Importo complessivo dei lavori			€	2.098.545,50
Ribasso d'asta 24,0058%			€	492.302,77
Importo contrattuale			€	1.606.242,73

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Imprevisti IVA inclusa	€	65.225,10		
B2 Allacciamenti ENEL (compresa IVA)	€	5.000,00		
B3 Contributo ANAC	€	600,00		
B4 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (36% del 2% dell'importo lavori a base d'asta)	€	14.765,51		
B5 Spese per gara e pubblicità	€	16.000,00		
B6 Spese Tecniche:				
B6.1 Progettaz. definit. ,esecut., e coordinam. sicurezza in fase di progettaz.	€	44.164,18		
B6.2 Competenze tecniche per aggiornam. D.Lgs 50/2016	€	1.200,00		
B6.3 Direzione Lavori - Misura e contabilità	€	67.294,16		
B6.4 Coordinam. sicurezza in fase di esecuz.	€	26.379,06		
B6.5 Competenze tecniche per aggiornam. Prezzario 2018	€	3.974,04		
B6.6 Competenze per attività di esproprio	€	18.500,00		
B6.7 Collaudo tecnico, amministrativo e statico	€	12.000,00		
B7 Indennità di espropriazione	€	104.281,77		
B8 Studi specialistici:				
B8.1 Prefattibilità ambientale	€	7.722,09		
B8.2 Studio geologico e indagini geognostiche di progettazione e D.L. (oneri e IVA compresi)	€	31.154,79		
B8.3 Prestazioni di Geotecnica	€	18.771,36		
B8.4 Rilievi topografici strumentali e predispos. preliminare del Piano Particellare	€	8.626,91		
B9 Oneri di conferimento a discarica	€	16.000,00		
B10 Oneri previdenziali:				
B10.1 Oneri previdenziali (CNPAIA 4%) su B6.1	€	1.766,57		
B10.2 Oneri previdenziali (CNPAIA 4%) su B6.2 - B6.5 - B6.6 - B6.7 - B7.2 - B8.1 - B8.3 - B8.4	€	6.578,70		
B11 I.V.A.:				
B11.1 IVA 10% sui lavori	€	160.624,27		
B11.2 IVA 21% su B6.1	€	9.645,46		
B11.3 IVA 22% su: B6.2, B6.3, B6.4, B6.5, B6.6, B6.7, B8.1, B8.3, B8.4, B9, B10.2	€	41.282,19		
SOMMANO a disposizione dell'Amm.ne	€	681.556,16	€	681.556,16

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)	€	2.287.798,89
C.1 Economie da ribasso	€	492.302,77
C.2 Economie IVA sui lavori	€	49.230,31
IMPORTO COMPLESSIVO	€	2.829.331,97

e di procedere per le motivazioni sopra riportate, all'annullamento del D.D.G. n. 545 del 22.10.2021 che non aveva tenuto conto dell'errore suddetto;

Ritenuto di dover procedere all'impegno definitivo delle somme di € **2.006.105,19** da imputare per € **922.314,01** nell'esercizio finanziario 2021, € **1.023.930,44** nel 2022 ed € **59.860,74** nel 2023, necessarie per l'esecuzione dell'opera al netto delle somme già impegnate con D.D.G. n.1743 del 28.12.2018;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del contratto d'appalto Rep. n. 152/2021 PA di repertorio (raccolta Iride n.15/2021) stipulato in data 15.09.2021 con l'impresa RTI Euroinfrastrutture srl (mandataria capogruppo P.IVA 04022290870 - MAMMANA Lavori srl unipersonale (mandante P.IVA 03001440837) per l'esecuzione dei lavori "*Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della Sp6 Baucina (PA)*" – cod. Caronte: SI_1_18231 – C.U.P.: G77H16001090006 – C.I.G.: 7920364B21 e registrato in data 05.10.2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n.1530 serie 1;

Accertata la regolarità degli atti

DECRETA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 Si annulla il D.D.G. n. 545 del 22.10.2021.

Art. 3 Si approva il Quadro Tecnico Economico rimodulato come sopra riportato, per le motivazioni richiamate in premessa, per l'importo di € 2.287.798,89;

Art. 4 Si dispone l'impegno di € **2.006.105,19** a valere sul capitolo di spesa n. 516432 (U.2.03.01.02.001) "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 – MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE" da imputare per € **922.314,01** nel 2021, € **1.023.930,44** nel 2022 ed € **59.860,74** nel 2023, su DVB n.1094 del 28/07/2021, quali somme occorrenti per la realizzazione dell'opera, al netto delle somme già impegnate con D.D.G. n.1743 del 28.12.2018.

Art. 5 Si approva il contratto Rep. n. 152/2021 PA di repertorio (raccolta Iride n.15/2021) stipulato in data 16.09.2021 con l'impresa RTI Euroinfrastrutture srl (mandataria capogruppo P.IVA 04022290870 - MAMMANA Lavori srl unipersonale (mandante P.IVA 03001440837) per l'esecuzione dei lavori "*Miglioramento della fruizione dei siti archeologici di monte Falcone e monte Carrozza attraverso la sistemazione e l'adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza della Sp6 Baucina (PA)*" – cod. Caronte: SI_1_18231 – C.U.P.: G77H16001090006 – C.I.G.: 7920364B21 e registrato in data 05.10.2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo al n.1530 serie 1.

Art. 6 Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/5/2015 sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto;

Art. 7 Di notificare il presente decreto al Responsabile Unico del Procedimento presso il Comune di Baucina.

Art. 8 Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.21.

A registrazione avvenuta il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel sito www.euroinfoscilia.it e nel sito [www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione civile](http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezione_civile).

Il Dirigente dell'Area A.01

Arch. Alberto Vecchio

Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Cocina