



DRPC

S.07 - Servizio Volontariato

VERBALE DI GARA n° 13 del 10 giugno 2020

(Seduta pubblica)

OGGETTO: FSC 2014/2020 – Patto per il Sud – *Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini – Pellizzara in Petralia Soprana (PA) – Cod. PA_05 Petralia Soprana.*

CUP: G97H16001170006 - CIG: 7920390099

Gara di aggiudicazione dei lavori con il criterio del massimo ribasso.

Codice Gara SITAS G00110

Procedura di aggiudicazione prescelta

Procedura aperta, ai sensi dell'artt. 3 lettera sss) e 60 del *Codice* (D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) su piattaforma telematica *SITAS e-Procurement*.

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e dell'art. 97, comma 2 e 8 del *Codice*, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.

Commissione di gara

Con Disposizione del Dirigente Generale del DRPC n° 97 del 23.09.2019 il Dirigente Generale del DRPC ha nominato la Commissione di gara: presidente della commissione l'ing. Vincenzo Salantri, funzionario del *Servizio S.07*, commissari di gara, l'ing. Carmelo Arcieri funzionario del *Servizio S.01* e il geom. Franco Pitruzzella, funzionario del *Servizio S.02* del DRPC.

L'anno **duemilaventi** il giorno **dieci** del mese di **giugno** alle ore **9:00** in videoconferenza sul portale *Google Meet* ed in seduta pubblica, si è riunita la Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento dei *Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini – Pellizzara in Petralia Soprana (PA) – Cod. PA_05 Petralia Soprana.*

Sono presenti:

- l'ing. Vincenzo Salantri (presidente);
- l'ing. Carmelo Arcieri (componente);
- il geom. Franco Pitruzzella (componente).

Hanno richiesto di partecipare in streaming:

- il sig.ra Graziella Vitale per conto della OPERES S.r.l.;
- la sig.ra Anna Grazia Cavallaro per conto della C.S. *COSTRUZIONI s.r.l.*;
- l'avv. Rosaria Bentivegna per conto della *BE.I.CO. S.r.l.*;
- il sig. Claudio Zambuto in rappresentanza della ZARA SRL;
- il geom. Sergio Avola per conto della *AGOSTA COSTRUZIONI SRL*;
- il sig. Massimiliano Bongiovanni per conto della *REPIN S.r.l.*

Premesso che:

Il presidente della Commissione di gara collegato al sistema informatico *SITAS e-Procurement* a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica, e solo a lui note, dichiara aperta la seduta a mezzo portale *SITAS e-Procurement*.

Nella seduta del 28 maggio c.a., la Commissione ha verificato la documentazione trasmessa dalle ditte partecipanti alla gara, relativa al soccorso istruttorio richiesto con il Verbale di gara n. 11 del 20.02.2020.

La Commissione ha verificato che alcune ditte non hanno trasmesso la documentazione richiesta e pertanto sono state escluse dal prosieguo della gara.

Con nota del 29.05.2020 il *Consorzio Stabile F2B* ha reso noto di aver trasmesso la documentazione richiesta dal soccorso istruttorio a mezzo PEC (sitas@pec.cloud), pertanto la Commissione verificata positivamente la documentazione trasmessa entro il termine previsto dal Verbale n. 11, ammette l'operatore economico **n. 12 Consorzio Stabile F2B** al prosieguo delle operazioni di gara.

Nella seduta del 28 maggio la Commissione ha proceduto ad attivare un soccorso istruttorio per l'**A.T.I. Piazza Costruzioni S.r.l. - Novatek S.r.l.** ma alla data odierna non risulta pervenuta alcuna integrazione, pertanto l'operatore economico **n. 25 A.T.I. Piazza Costruzioni S.r.l. - Novatek S.r.l.** viene escluso da prosieguo delle operazioni di gara.

Si vuol precisare altresì, che gli operatori economici *ZAB Costruzioni, CIESSECI S.r.l., Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria S.r.l.* hanno chiesto, tramite piattaforma, le motivazioni della loro esclusione; si è riscontrato alle loro note precisando la data dell'invio del Verbale n. 11 con cui si attivava il soccorso istruttorio e la data della lettura del citato verbale, da parte degli stessi operatori, registrata sulla piattaforma *SITAS e-Procurement*.

Con nota del 01.06.2020 la *ZAB Costruzioni S.r.l.* "...contesta la modalità con cui Codesta S.A. ha attivato la procedura di Soccorso Istruttorio nei riguardi delle Ditte, di cui peraltro era già stata esaminata la documentazione amministrativa, risultando regolarmente ammesse alla fase successiva. Difatti la nota del 20.02.2020 avente per oggetto "Notifica Verbale seduta di gara n. 11 del 20.02.2020" non ha manifestato in maniera chiara ed inequivocabile la reale volontà da parte di Codesta S.A. di attivare il Soccorso Istruttorio, tanto è vero che ben 24 ditte partecipanti non hanno risposto alla nota...".

Si ribadisce quanto riportato nella risposta del 29.05.2020 da parte di questa Commissione: "In risposta alla vostra nota ricevuta sulla piattaforma giorno 28.05.20 si informa che la notifica del Verbale n. 11 del 20.02.20 con avvio del soccorso istruttorio, è avvenuta, sempre tramite piattaforma *SITAS*, in data 20.02.20 alle ore 15:59 e che la SV ha proceduto alla lettura il giorno 28.05.20 alle ore 16:39", pertanto la Commissione conferma l'esclusione dell'operatore economico dal prosieguo delle operazioni di gara.


Giunti alle ore 9:20 si chiude il presente verbale, che sarà trasmesso **n. 25 A.T.I. Piazza Costruzioni S.r.l. - Novatek S.r.l.**, verrà pubblicato sulla piattaforma telematica e sul sito istituzionale e si rinvia il prosieguo delle operazioni di gara con l'apertura delle offerte economiche a giorno 17 giugno c.a. alle ore 9:00.

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti la Commissione

ing. Carmelo Arcieri

geom. Franco Pitruzzella



Il Presidente di Commissione
ing. Vincenzo Salanitri