



DRPC
Servizio S.02 Gare e Contratti

FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

VERBALE DI GARA N. 30 DEL 31 Luglio 2020

OGGETTO: FSC 2014/2020 Patto per il Sud della regione Siciliana – cod. SR 01 Palazzolo Acreide – “Completamento della via di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario esterno tra la SS 124 e la SP Palazzolo Acreide – Noto”

CUP G11B16000450006 - CIG 7920868B0B

Procedura di aggiudicazione prescelta

L'affidamento dei lavori in oggetto è stato disposto con Decreto del Dirigente Generale n. 739 14.10.2018 e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Importo dell'appalto

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: “Completamento della via di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario esterno tra la SS 124 e la SP Palazzolo Acreide – Noto”, Importo complessivo € 1.230.367,36, di cui € 1.214.285,66 soggetto a ribasso.

Finanziamento dell'intervento

L'intervento è finanziato con fondi afferenti al FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana ed è stato approvato con Decreto del Dirigente Generale n. 739 del 04.10.2018.

Pubblicazione del bando

Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURS n.22 del 31.5.2019, all'Albo Pretorio del Comune di Palazzolo Acreide al n. 908, dal 28.5.2019 al 10.7.2019, sul quotidiano La Repubblica del 06.6.2019, sul Quotidiano di Sicilia del 05.6.2019, sulla piattaforma telematica SITAS e-procurement al n.G00148, nonché sul MIT Servizio Contratti Pubblici il 04/06/2019.

Il bando di rettifica e riapertura termini è stato pubblicato sulla GURS n. 29 del 19/07/2019, sul MIT il 24/07/2019, all'albo pretorio del Comune di Palazzolo Acreide al n. 1199 il 16/07/2019, nonché sul sito del DRPC in data 24/07/2019 e sulla piattaforma SITAS e-procurement al n. G00148.

Commissione di gara

Con determina n. 98 del 23.9.2019 il Dirigente Generale ha costituito la Commissione di gara per l'affidamento in questione, composta dal Presidente Arch. Gesua Palumbo, dirigente della U.O. S.02.01 del Servizio Gare e Contratti del DRPC Sicilia, dal F. D. Davide Di Piazza, funzionario della U.O. S.02.01 del Servizio Gare e Contratti del DRPC Sicilia e dall' I. D. Salvatore Corbo, istruttore della U.O. S.02.01 del Servizio Gare e Contratti del DRPC Sicilia.

L'anno **duemilaventi** il giorno **31** del mese di **Luglio** alle ore **09:45**, negli Uffici del Servizio S.02 Gare e Contratti del DRPC Sicilia, via Giovanni XXIII n. 188- Agrigento, in seduta pubblica si è riunita la Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Sono presenti : Arch. Gesua Palumbo, Presidente
F. D. Davide Di Piazza, Componente
I. D. Salvatore Corbo, Componente
Sono altresì presenti:
////////////////////

Visti: il bando di gara e il disciplinare di gara con i quali sono state fissate le modalità di gara ed è stato reso noto che, per partecipare alla stessa, le imprese avrebbero dovuto far pervenire alla Stazione Appaltante, tramite Piattaforma Telematica SITAS e-procurement , l'offerta e la documentazione richiesta;

- il bando di rettifica e l'avviso di riapertura termini per il 26.9.2019 entro le ore 13.00;
- il verbale di gara n. 29 del 29.7.2020 con il quale la Commissione convocava la seduta di gara per il 31.7.2020 alle ore 9:30, presso la sede degli Uffici del DRPC Sicilia di Agrigento,

La Commissione alle ore 09:30 non può procedere all'esamina delle offerte pervenute, a causa del malfunzionamento della Piattaforma Telematica SITAS e-procurement.

Alle ore 12:15, atteso che la piattaforma risulta essere funzionante, la Commissione decide di avviare la procedura di soccorso istruttorio nei confronti di tutti gli operatori economici affinché provvedano gli stessi all'estensione della durata della cauzione provvisoria, ovvero al suo rinnovo per ulteriori 180 giorni, nonché a trasmettere apposita comunicazione in ordine alla volontà a restare vincolato all'offerta economica presentata.

Gli operatori economici, dovranno ottemperare improrogabilmente **entro il 28 agosto 2020**.


Giunti alle ore 12:45, si chiude il presente verbale e si rimanda la convocazione della seduta per il 02 settembre 2020 alle ore 9:30 presso la stessa sede.

I componenti la Commissione

I. D. Salvatore Corbo



F. D. Davide Di Piazza



Il Presidente di Commissione

Arch. Gesua Palumbo

