



DRPC

Servizio S.02 Gare e Contratti

VERBALE DI GARA N. 10 DEL 14 Gennaio 2020

OGGETTO: FSC 2014/2020 Patto per il Sud della regione Siciliana – cod. SR 01 Palazzolo Acreide – “Completamento della via di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario esterno tra la SS 124 e la SP Palazzolo Acreide – Noto”

CUP G11B16000450006 - CIG 7920868B0B

Procedura di aggiudicazione prescelta

L'affidamento dei lavori in oggetto è stato disposto con Decreto del Dirigente Generale n. 739 14.10.2018 e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Importo dell'appalto

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: “Completamento della via di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario esterno tra la SS 124 e la SP Palazzolo Acreide – Noto”, Importo complessivo € 1.230.367,36, di cui € 1.214.285,66 soggetto a ribasso.

Finanziamento dell'intervento

L'intervento è finanziato con fondi afferenti al FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana ed è stato approvato con Decreto del Dirigente Generale n. 1741 28.12.2018.

Pubblicazione del bando

Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURS n.22 del 31.5.2019, all'Albo Pretorio del Comune di Palazzolo Acreide al n. 908, dal 28.5.2019 al 10.7.2019, sul quotidiano La Repubblica del 06.6.2019, sul Quotidiano di Sicilia del 05.6.2019, sulla piattaforma telematica SITAS e-procurement al n.G00148, nonché sul MIT Servizio Contratti Pubblici il 04/06/2019.

Il bando di rettifica e riapertura termini è stato pubblicato sulla GURS n. 29 del 19/07/2019, sul MIT il 24/07/2019, all'albo pretorio del Comune di Palazzolo Acreide al n. 1199 il 16/07/2019, nonché sul sito del DRPC in data 24/07/2019 e sulla piattaforma SITAS e-procurement al n. G00148.

Commissione di gara

Con determina n. 98 del 23.9.2019 il Dirigente Generale ha costituito la Commissione di gara per l'affidamento in questione, composta dal Presidente Arch. Gesua Palumbo, dirigente della U.O. S.02.01 del Servizio Gare e Contratti del DRPC Sicilia, dal F.D. Davide Di Piazza, funzionario della U.O. S.02.01 del Servizio Gare e Contratti del DRPC Sicilia e dall' I.D. Salvatore Corbo , istruttore della U.O. S.02.01 del Servizio Gare e Contratti del DRPC Sicilia.

L'anno **duemilaventi** il giorno **14** del mese di **Gennaio** alle ore **09.00**, nella sala riunioni del Servizio S.02 Gare e Contratti del DRPC Sicilia, via Giovanni XXIII n. 188- Agrigento, in seduta pubblica si è riunita la Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Sono presenti Arch. Gesua Palumbo, Presidente
F.D. Davide Di Piazza, Componente
I.D. Salvatore Corbo, Componente
Sono altresì presenti:
////////////////////

Visti:

- il bando di gara e il disciplinare di gara con i quali sono state fissate le modalità di gara ed è stato reso noto che, per partecipare alla stessa, le imprese avrebbero dovuto far pervenire alla Stazione Appaltante, tramite Piattaforma Telematica SITAS e-procurement , l'offerta e la documentazione richiesta;
- il bando di rettifica e l'avviso di riapertura termini per il 26.9.2019 entro le ore 13.00;
- il verbale di gara n. 9 del 08.01.2020 con il quale la commissione si riconvocava per il 14.01.2020 alle ore 09:00;

Alle ore 9:05 la Commissione procede all'apertura delle buste ed all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti dal bando e dal relativo disciplinare di gara e decidendo di conseguenza l'ammissione o meno degli operatori economici così come di seguito riportato:

| N. Plico | Operatore economico | Ammissione |
|----------|--|---|
| 43 | AZIMUT LAVORI DI CONCETTO LA SPINA & C. S.A.S. | Ammesso con riserva in quanto l'Impresa Azimut non ha prodotto la dichiarazione di cui al modello 2 della Sig. Nicotra Alfia, socia accomandante. Inoltre, la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate competente per territorio per la verifica vdel versamento dell'imposta di bollo |
| 44 | Presti S.r.l. | Ammesso |
| 45 | GIADA COSTRUZIONI SRL | Ammesso |
| 46 | S.C.A. UNIPERSONALE S.r.l. - PAGANO COSTRUZIONI S.R.L. | Ammesso |
| 47 | CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA | Ammesso |
| 48 | IMPREFAR SRL | Ammesso |



Giunti alle ore 13:15 si chiude il presente verbale e si riconvoca la seduta pubblica per le ore 09:00 del 17.01.2020 presso la stessa sede.

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.

I componenti la Commissione

I.D. Salvatore Corbo

F.D. Davide Di Piazza

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by 'C', representing Salvatore Corbo. The second signature is a cursive 'D' followed by 'D', representing Davide Di Piazza. Both signatures are written over two horizontal lines.

Il Presidente di Commissione

Arch. Gesua Palumbo

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'G. Palumbo', written over two horizontal lines.

