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ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE REGIONE SICILIANA FSC 2021-2027

Area Tematica: 05 Ambiente e Risorse Naturali
Linea di intervento: 05.01 Rischi e Adattamento Climatico

Titolo intervento: “Lavori di rifacimento e ammodernamento della rete idrica interna del centro abitato
e dei serbatoi “Piano Campo — Caffuti e Sant’ Arcangelo” e relativa rete di adduzione”

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA

LA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELIL’ACQUA E DEI RIFIUTI

E
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA

PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO A VALERE
SULL’ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
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VISTA

VISTA

Regione
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lo Statuto della Regione Siciliana;

il Trattato che istituisce la Comunita Europea;

la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilita della
Regione siciliana” e ss.mm.ii;

la Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalita dell’azione amministrativa’;

il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

la legge regionale 09 gennaio 2025, n. 1 “Legge di stabilita regionale 2025- 2027”;

la legge regionale 09 gennaio 2025, n. 2, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2025-2027";

la delibera della Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 “Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2.
Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e
Piano degli indicatori”;

la Direttiva 2000/60/CE del 23/10/00 che istituisce un quadro per 1’azione comunitaria in materia di
acque e ss.mm.ii.;

il D.Igs 152/2006 del 3 aprile 2006 “Norme in materia Ambientale e ss.mm.ii.;

la L.r.19 del 11.8.2015 “Disciplina in materia di risorse idriche” e la Sentenza della Corte
Costituzionale n.93 del 04.5.2017;

il “Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia"” approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016, pubblicato sulla G.U.R.IL n°25 del
31.01.2017 e sulla GURS n.10 del 10.3.2017 e ss.mm.ii.;

il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che
istituisce il Fondo per una transizione giusta;

il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo
per gli affari marittimi, la pesca e 1'acquacoltura, e le regole finanziarie e applicabili a tali fondi e al
Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

il Regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 e
i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 “Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilita della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e
dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)2021/1060 per il periodo
di programmazione 2021/2027”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.105 del 08/05/2025;

la Delibera CIPESS n. 78/2021 del 22 dicembre 2021 recante: 'Programmazione della politica di
coesione 2021/2027. Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021/2027 e
definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di
programmazione 2021/2027";

la Delibera CIPESS n. 79/2021 del 22 dicembre 2021 recante: 'Fondo Sviluppo e Coesione
2014/2020 e 2021/2027. Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e
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anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di
completamento di interventi in corso' (FSC 2021/2027);

il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023,
n. 41, ed, in particolare, l'articolo 53 “Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere
sulle risorse FSC”;

il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante 'Disposizioni in materia di risorse aggiuntive
e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio
2009, n. 42 e, in particolare, I’articolo 4’;

la Delibera CIPESS n. 16/2023 del 20 luglio 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027.
Anticipazione alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di
completamento di interventi in corso. Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021,
punti 1.5, 1.6 ¢ 1.7’;

la Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023 recante: 'Fondo sviluppo e coesione 2021/2027.
Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome';

il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio
dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”;

il Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di
coesione”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

la Delibera CIPESS n. 41/2024 del 9 luglio 2024, recante: 'Regione Siciliana - Assegnazione
risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178/2020 e
successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023 e
ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge n. 13/2023', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256;

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure conv. con L. 29 luglio 2021, n. 108;

il D.L.17 maggio 2022, n. 50, conv. con L. 15 luglio 2022, n. 91;

I1 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

la Legge Regione Siciliana del 12 luglio 2011 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, recante
la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il recepimento nel territorio
della Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e le
successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione dello stesso,
fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale medesima;

la Legge Regione Siciliana 5 aprile 2011 n. 5 — Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
I’efficienza, I’informatizzazione della pubblica amministrazione e 1’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalita organizzata di stampo
mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

la Legge Regione Siciliana 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e
la funzionalita dell’azione amministrativa”;

la deliberazione n. 253 del 19 giugno 2023. “Approvazione disegno di legge: Recepimento del
nuovo codice dei contratti pubblici”;

la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53: “Programmazione del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023. Schema di
Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Allocazione delle risorse.
Apprezzamento™;
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la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2024, n. 179 “Programmazione del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2024, n. 53.
Aggiornamento quadro programmatico”;

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2024, n. 192: 'Programmazione del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per
la coesione. Apprezzamento';

la deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2024, n. 193: Deliberazione della Giunta
Regionale 22 maggio 2024, n. 192 “Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2021-2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione.
Apprezzamento. Aggiornamento allegati Al, Bl e B2”;

I'Accordo per la Coesione della Regione Siciliana, stipulato in data 27 maggio 2024 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati
individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC) 2021/2027, attraverso la realizzazione di specifici interventi anche con il concorso di piu
fonti di finanziamento;

la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2024, n. 359: 'Programmazione del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256. Accordo per la coesione.
Adozione definitiva';

la deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 27 dicembre 2024 “Fondo per lo Sviluppo ¢ la
Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41.
Documento 'Descrizione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.). Adozione”.

la deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 23 gennaio 2025. “Programmazione del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Accordo per la coesione della Regione Siciliana.
Modifiche ai sensi del punto 2 della delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41” riguardante fra le altre
la tematica della “Rimodulazione dei cronoprogrammi finanziari” e la presa d’atto della versione
aggiornata dell’allegato A all’Accordo per la coesione della Regione Siciliana, costituito dagli
allegati A1, A2, B1 e B2;

CONSIDERATO che negli Allegati Al e B2 del predetto Accordo per la Coesione della Regione Siciliana,

nell’ambito dell’ Area Tematica 05 Ambiente e Risorse Naturali — Linea di Intervento 05.01 Rischi
e Adattamento Climatico, ¢ riportato ’intervento in attuazione all’ ATI di Messina da realizzare
nel Comune di Ucria FSCRI_RI_3576 “Lavori di rifacimento e ammodernamento della rete
idrica interna del centro abitato e dei serbatoi “Piano Campo — Caffuti e Sant’Arcangelo” e
relativa rete di adduzione” — CUP J46B15000000001 cod Caronte SI 1 34292 dell’importo
complessivo di € 3.500.000,00, con un finanziamento FSC 2021/2027 di € 3.500.000,00, per il
quale questo Dipartimento ¢ stato indicato quale Centro di Responsabilita, secondo la seguente
dinamica di allocazione della spesa per annualita:

2025 2026 2027 2028 2029 2030

FSCRI_RI 3576

€00,00 €200.000,00 €1.077.372,1 €2.222.627,9 00 00

VISTO il D.D. n. 1817 del 20.11.2024 del Dipartimento Bilancio ¢ Tesoro con il quale, a seguito della

richiesta di questo Dipartimento prot. n. 44807 del 28/10/2024, ¢ stato istituito il capitolo di entrata:
8485 — denominato “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le
risorse del fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 per gli interventi del Servizio Idrico Integrato —
Settore idrico e dissalazione — Area Tematica 05 Ambiente e Risorse Naturali — Linea di Intervento
05.01 Rischi e adattamento Climatico di cui alla Delibera CIPESS n. 41/2024” codice Finanziario
E.4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) - N.F. 35-V, della Rubrica del



- - PRRODOOOL DONN. 00008883DEEL 203100222351 NNpar t empa

AATTI | .

COESIONE
ITALIA 21-27

Cofinanziato
dall'Unione europea

VISTA

VISTA

VISTO

Regione
Sy Siciliana

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, Legge n.178 del 30/12/2020 — Delibera CIPESS n.41 del 09
luglio 2024;

la nota prot. n. 1790 del 17/01/2025 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, con la quale viene
richiesto all’Assemblea Territoriale idrica di Messina di trasmettere la documentazione necessaria
al fine di consentire di completare le attivita istruttorie propedeutiche al finanziamento del progetto
“Lavori di rifacimento e ammodernamento della rete idrica interna del centro abitato e dei
serbatoi “Piano Campo — Caffuti e Sant’Arcangelo” e relativa rete di adduzione. - CUP:
J46B15000000001;

la Deliberazione n. 17 del 17/02/2024 della Giunta Comunale del Comune di Ucria con la quale ¢
stata approvata la Convenzione, sottoscritta dalla Assemblea Territoriale Idrica di Messina e dal
Comune di Ucria, con cui si dispone, al fine di fare fronte alla temporanea impossibilita, per
carenza di risorse di uomini e mezzi, da parte della Assemblea Territoriale Idrica di
Messina, di provvedere alla progettazione ed alla futura esecuzione delle opere, e che il predetto
Comune di Ucria avrebbe provveduto alle incombenze relative alla progettazione ed appalto
del progetto “Lavori di rifacimento e ammodernamento della rete idrica interna del centro abitato
e dei serbatoi “Piano Campo — Caffuti e Sant’Arcangelo” e relativa rete di adduzione. - CUP:
J46B15000000001;

il D.D.G. n. 1096 del 26.05.2025 con il quale il Dipartimento Regionale del Bilancio ¢ Tesoro ha
istituito il capitolo di spesa n. 642158 di nuova Istituzione denominato “Spese Fondo Sviluppo e
Coesione 2021 -2027- contributi a sostegno degli investimenti servizio idrico integrato settore
idrico area tematica 05 ambiente e risorse naturali linea di intervento 05.01 rischi e adattamento
climatico Codice Finanziario U.2.03.01.02.00 ai fini dell’attuazione di n. 16 interventi del Settore
Idrico a valere sulla Delibera Cipess n.41/2024;

CONSIDERATO che ’art. 2, comma 4, del Decreto-Legge n. 124/2023, convertito con modificazioni dalla

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

L. 13 novembre 2023, n. 162, prevede testualmente che: “il mancato rispetto del cronoprogramma
di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per
l'attuazione dei relativi interventi e delle linee di azione ivi indicati, determina il definanziamento
dell’Accordo medesimo, per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale
preventivata, come indicata nel medesimo cronoprogramma, e i pagamenti effettuati come
risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio” e pertanto al fine di favorire 1’accelerazione della
spesa e il pieno impiego delle risorse, risulta necessario avviare tempestivamente le operazioni che
possono contribuire al raggiungimento dei target di spesa 2025 e 2026, anche in difformita al piano
finanziario previsto nell’allegato B2 dell’ Accordo;

la Scheda di attribuzione del CUP del progetto “Lavori di rifacimento e ammodernamento della
rete idrica interna del centro abitato e dei serbatoi “Piano Campo — Caffuti e Sant’Arcangelo” e
relativa rete di adduzione. - CUP: J46B15000000001;

la Tabella relativa ai dati del REO, trasmessa dal Comune, con la quale viene accreditato nel
Sistema Informatico Caronte il Sig. Maurizio Salleo quale Responsabile Esterno delle Operazioni
per il progetto “Lavori di rifacimento e ammodernamento della rete idrica interna del centro
abitato e dei serbatoi “Piano Campo — Caffuti e Sant’Arcangelo” e relativa rete di adduzione. -
CUP: J46B15000000001 - cod Caronte SI_1_34292;

il progetto esecutivo redatto dal Comune di Ucria denominato “Lavori di rifacimento e
ammodernamento della rete idrica interna del centro abitato e dei serbatoi “Piano Campo —
Caffuti e Sant’Arcangelo” e relativa rete di adduzione. - CUP: J46B15000000001 - cod Caronte
SI 1 34292 per un importo complessivo pari ad € 3.500.000,00, come riportato negli Allegati Al e
B2 del predetto Accordo per la Coesione della Regione Siciliana, nell’ambito dell’Area Tematica
05 Ambiente e Risorse Naturali — Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico;

il cronoprogramma di spesa, trasmesso dall’ATI di Messina con la nota prot. n. 7845 del
30.04.2025 relativo all’intervento “Lavori di rifacimento e ammodernamento della rete idrica
interna del centro abitato e dei serbatoi “Piano Campo — Caffuti e Sant’Arcangelo” e relativa rete
di adduzione. — CUP: J46B15000000001 - cod Caronte SI 1 34292, secondo cui la spesa
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complessiva di € 3.500.000,00, viene cosi ripartita: € 1.500.000,00 per I’anno 2026, €.1.800.000,00

per I’anno 2027 e € 200.000,00 per 1’anno 2028;

VISTA la Delibera dell’ATI Messina n. 13 del 18/04/2025 di approvazione tecnico-amministrativa del
progetto “Lavori di rifacimento e ammodernamento della rete idrica interna del centro abitato e
dei serbatoi “Piano Campo — Caffuti e Sant’Arcangelo” e relativa rete di adduzione. COD APQ
“FSCRI_RI 3576” Cod. Caronte “SI 1 34292 ” - CUP J46B15000000001, per un importo

complessivo di € 3.500.000,00 come descritto nel seguente Q.E.:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI A MISURA

RETE DI ADDUZIONE DALLA SORGENTE MAZZOLA AL

SERBATOIO PIANO CAMPO € 548.147,84
RETE DI AVVICINAMENTO DAL SERBATOIO PIANO

CAMPO AI SERBATOI "CECATA" - "CAFFUTI" - "

S.ARCANGELO" €1.679.809,97
RETE DI AVVICINAMENTO "SERBATOIO S.ARCANGELO "

- "SERBATOIO CAFFUTI" €56.323,32
NUOVO SERBATOIO PIANO CAMPO

Struttura portante €131.351,99
Finiture opere complementari €42.991,09

Camera di Manovra vasca di accumulo esistente

Struttura portante €18.412,21
Finiture ed opere complementari €19.927,30
Impianti €25.164,66

Sistemazione esterna

Opere in c.a. €41.224,34
Finiture € 13.055,62
Opere in ferro
Ringhiere e grate €24.063,30
COSTI DELLA SICUREZZA
SOMMANO I LAVORI
Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso

a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso

a detrarre

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Per IVA su lavori (10%) [2645268,97%0,10]

Per incentivo funzioni interne (art. 113 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii)
[2645268,97%0,02]

Per Competenze tecniche Progettazione Definitiva ed Esecutiva e
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione

Per IVA (22%) e oneri previdenziali (4%) sulle competenze di
progettazione

Per Redazione relazione geologica compreso indagini

Per iva e Cassa sulle competenze del geologo

Per Competenze tecniche Direzione dei lavori, misura e
contabilita, CSE

Per IVA (22%) e cassa (4%) sulle competenze di Direzione lavori

€ 174.343,08

€ 63.504,17

€ 54.279,96

€ 24.063,30

€44.797,33
€44.797,33

€44.797,33
€44.797,33

€264.526,90
€52.905,38
€52.146,76

€ 14.017,05
€ 16.047,02
€3.921,89

€ 135.237,08

€36.351,72

€2.284.281,13

€316.190,51

€44.797,33
€2.645.268,97

-€44.797,33
€2.600.471,64

€44.797,33
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Per Competnze tecniche collaudo statico e degli impianti € 39.835,20

Per IVA (22%) e cassa (4%) sulle competenze del collaudo €10.707,70

Per oneri concessori ANAS per attraverso strada statale 116 € 15.000,00

Per oneri di espropri comprensivo di volture e spese tecniche €9.025,37

Per oneri accesso a discarica (mc 8.779,59 x 13.42 euro/mc IVA

compresa) €117.822,09

Per acquisizione parere ASP € 450,00

Per acquisizione pareri e contributo ANAC € 1.600,00

Per spese commissione gara per aggiudicazione servizio di

progettazione € 4.880,00

Per oneri CUC espletamento gara lavori [2645268,97*1%)] €26.452,69

Per assicurazione RUP € 1.800,00

Per imprevisti < 5% €52.004,18

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 854.731,03 € 854.731,03

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 3.500.000,00

VISTA la nota prot. n. 785 del 30.04.2025 dell’ Assemblea Territoriale idrica di Messina con la quale viene
trasmessa la documentazione sopra menziona;

VISTO il D.D.G. n. 958 del 03.07.2025 con il quale ¢ stato disposto 1’accertamento sul nuovo Capitolo di
Entrata del Bilancio della Regione Siciliana — Rubrica Dipartimento Acqua e Rifiuti n. 8485
denominato “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 per gli interventi del Servizio ldrico Integrato — Settore idrico
e dissalazione — Area Tematica 05 Ambiente e Risorse Naturali — Linea di Intervento 05.01 Rischi e
adattamento Climatico di cui alla Delibera CIPESS n. 41/2024”; codice Finanziario
E.4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) - N.F. 35-V, della Rubrica del
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, Legge n.178 del 30/12/2020 — Delibera CIPESS n.41 del 09
luglio 2024, della somma complessiva di € 3.500.000,00 per I’esecuzione dell’intervento, “Lavori di
rifacimento e ammodernamento della rete idrica interna del centro abitato e dei serbatoi “Piano
Campo — Caffuti e Sant’Arcangelo” e relativa rete di adduzione. - CUP: J46B15000000001 COD
APQ “FSCRI_RI 3576” Cod. Caronte “SI_1 34292 ” del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, con
la seguente ripartizione annuale:

€ 350.000,00
€ 1.500.000,00
€1.650.000,00

Somme accertate per 1’anno 2025
Somme accertate per 1’anno 2026
Somme accertate per 1’anno 2027

VISTO il D.P.Reg. n. 2711 del 21.06.2024 con il quale ¢ stato conferito al dott. Arturo Vallone 1’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.224
del 17.06.2024;

VISTO il D.D.G. n. 1250 del 12.10.2023 con il quale all’ing. Mario Cassara ¢ stato conferito 1’incarico di
Dirigente del Servizio S.01 dell’Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilita
/Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, con decorrenza 16.11.2023;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento della Programmazione n.609 del 03/09/2025 con il quale ¢ stato
approvato il Documento attualmente vigente “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo
(SL.GE.CO.)” con l’allegato “Manuale di Attuazione e Controllo” con riferimento al Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione per il ciclo di programmazione 2021/2027, gia apprezzato con Delibera di
Giunta n.445 del 27/12/2024, all’interno del quale, tra 1’altro, viene riportato, il quadro normativo di
riferimento per la gestione e il controllo dell’ Accordo;

VISTO il D.D.G. n. 841 del 16.06.2025, con il quale il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, con
riferimento alle procedure a regia della Linea di Intervento 05.01 - Rischi e Adattamento Climatico
dell’Accordo di Coesione Sicilia 2021/2027, ha adottato la Pista di Controllo denominata
“Realizzazione delle opere pubbliche/acquisizione di beni e servizi — Interventi a regia”, elaborata
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dall’Unita di Monitoraggio e Controllo, di concerto con 1’Ufficio Competente per le Operazioni,
sulla base dell’Allegato 4A del D.D.G. n.245 del 24/04/2025 del Dipartimento della
Programmazione ¢ del Manuale di Attuazione e Controllo relativo al Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione per il ciclo di programmazione 2021/2027,

VISTO il D.D.G. n. 1645 del 03.09.2025, con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro —
Ragioneria Generale della Regione, negli stati di previsione dell’entrata ¢ della spesa del bilancio
finanziario della Regione Siciliana per 1’esercizio finanziario 2025 ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n.2 del 16 gennaio 2025, ha iscritto nel
Bilancio della Regione Siciliana, nella rubrica del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti,
in entrata nel capitolo 8485 e nella spesa nel capitolo 642158, la somma complessiva € 3.500.000,00,
di cui € 350.000,00 nell’esercizio finanziario 2025 in termini di competenza e cassa € 1.500.000,00
nell'esercizio finanziario 2026, in termini di competenza ed € 1.650.000,00 nell'esercizio finanziario
2027, in termini di competenza;

RITENUTO per quanto sopra visto e considerato, di procedere, successivamente alla stipula del presente
disciplinare, al finanziamento dell’operazione in argomento, in favore del soggetto proponente
Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) di Messina, identificata nell’elenco di cui all’Accordo per lo
Sviluppo e la Coesione con il codice FSCRI_RI_3576 - “Lavori di rifacimento e ammodernamento
della rete idrica interna del centro abitato e dei serbatoi “Piano Campo — Caffuti e
Sant’Arcangelo” e relativa rete di adduzione., CUP J46B15000000001, per la somma complessiva
di euro € 3.500.000,00, di cui € 350.000,00 per I’esercizio finanziario 2025, € 1.500.000,00 per
I’esercizio finanziario 2026 ed € 1.650.000,00 per I’esercizio finanziario 2027.

TUTTO CIO' PREMESSO
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, i rapporti tra la Regione Siciliana,
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, il soggetto Beneficiario (Assemblea Territoriale Idrica
(A.T.I.) di Messina), per la realizzazione dell’operazione in argomento, sono regolati come di seguito.

Art. 1 — Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati (di seguito, “Allegati”) costituiscono parte integrante del presente disciplinare
(di seguito, “Disciplinare”).

Art. 2 — Oggetto e durata del Disciplinare

1. 11 presente Disciplinare regola i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento dell’acqua e dei Rifiuti (di
seguito, “Regione”), I’Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) di Messina, soggetto beneficiario (di
seguito, “Beneficiario”) EGATO di Messina (congiuntamente alla Regione, di seguito, anche “Parti” o,
singolarmente, “Parte”) del contributo finanziario (di seguito, anche “contributo” o “finanziamento™) a
valere sull’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Siciliana 2021-2027 (di seguito,
“Accordo”), Area Tematica 05 Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e
adattamento Climatico di cui alla Delibera CIPESS n. 41/2024 - Titolo intervento FSCRI_RI 3576 -
“Lavori di rifacimento e ammodernamento della rete idrica interna del centro abitato e dei serbatoi
“Piano Campo — Caffuti e Sant’Arcangelo” e relativa rete di adduzione. - per I'importo di €
3.500.000,00, per la realizzazione dell’intervento (di seguito, Intervento”).

2. 1l presente Disciplinare sara efficace con decorrenza dalla data di formale adesione allo stesso, delle Parti
e avra validita sino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dall’Accordo di
Coesione FSC Regione Siciliana 2021/2027.

3. Tutti i termini indicati nel presente Disciplinare sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi,
salvo ove diversamente indicato.

Art. 3 — Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario provvede a dare attuazione all’Intervento e, al fine di assicurare il rispetto delle procedure
di gestione previste dall’ Accordo, si obbliga a garantire:
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a) il rispetto dei principi trasversali dell’Unione Europea, quali la non discriminazione, la trasparenza, la
parita di genere e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del principio dello
sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale;

b) la conformita delle procedure utilizzate alle norme europee e nazionali di settore nonché a quelle in
materia energetica, ambientale, sociale, sicurezza e lavoro, di pari opportunita, procedure ad evidenza
pubblica e regole della concorrenza ed in particolare il rispetto di quanto disposto dall’art. 50 del Reg.
(UE) n. 1060/2021 “Responsabilita dei beneficiari” relativo alla trasparenza nell’attuazione dei fondi e
comunicazione sui programmi;

c) il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti nel decreto di finanziamento e negli altri
documenti che disciplinano I’attuazione dell’ Accordo;

d) un sistema di contabilitd separata o una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni
relative agli interventi afferenti all’Accordo che garantisca una chiara identificazione della spesa
relativa all’Intervento rispetto alle spese (e alle entrate) del Beneficiario per altre attivita;

e) il rispetto di tutte le disposizioni per la tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.;

) il rispetto della normativa europea, nazionale e regionale sull’ammissibilita delle spese;

g) il rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e di doppio finanziamento delle medesime spese,
previsti dalla normativa europea e nazionale nell’utilizzo di risorse pubbliche;

h) I’implementazione in modo adeguato della sezione di propria competenza del sistema di monitoraggio
Caronte alle scadenze comunicate e con le modalita richieste, al fine di fornire i dati relativi
all’attuazione dell’Intervento e delle connesse attivita finanziate, necessari ad alimentare il
monitoraggio finanziario, procedurale e fisico. L’aggiornamento del sistema di monitoraggio da parte
del Beneficiario sara propedeutico alla liquidazione degli acconti del finanziamento concesso da parte
della Regione durante la realizzazione dell’Intervento;

i) il rilascio dell’attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di
riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa
all’Intervento e alle connesse attivita finanziate;

j) il rispetto delle procedure definite nella pista di controllo secondo quanto specificamente indicato dal
CdR concedente;

k) la predisposizione e I’invio al CdR concedente dei cronoprogrammi procedurali € di spesa allegati al
presente Disciplinare nel rispetto dei tempi e nei modi stabiliti nel decreto di finanziamento;

1) Pistituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e
contabile in originale, afferente all’Intervento da rendere disponibile in ogni momento per verifiche e
controlli disposti dalla Regione e dagli altri soggetti competenti, da conservare fino al quinto anno
successivo alla chiusura della programmazione e comunque in linea con la normativa di riferimento
conformemente a quanto prescritto nel Manuale di attuazione e controllo;

m) I’emissione, in caso di pluralita di interventi cofinanziati nell’ambito del FSC Regione Siciliana 2021-
2027, ovvero di cofinanziamento dell’intervento con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di spesa
distinti, ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascun intervento o a
ciascuna fonte finanziaria;

n) I’inoltro al CdR concedente della documentazione inerente all’Intervento in formato digitale secondo
le indicazioni riportate nel Manuale di attuazione e controllo FSC Regione Siciliana 2021-2027;

0) la conservazione della documentazione relativa all’Intervento, ivi inclusa la conservazione di tutti gli
elaborati tecnici e della documentazione amministrativa e contabile, separata, o separabile mediante
opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile
senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto;

p) il rispetto e 1’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicita del finanziamento
ottenuto nell’ambito dell’Accordo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, ivi incluso
il rispetto delle regole specifiche volte ad assicurare la massima visibilita e riconoscibilita degli
interventi realizzati tramite immagini coordinate e loghi tipo che la Regione mette a disposizione;
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q) la stabilita dell’operazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell’ambito del Manuale di
attuazione e controllo e della normativa di riferimento;

1) il corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dalla
normativa vigente, dal SI.GE.CO. dell’ Accordo;

s) I’applicazione ed il rispetto delle norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso
specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per 1’affidamento delle attivita a terzi;

t) I’applicazione ed il rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2019 e s.m.i., nonché le
altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, contabile, civilistica, di trasparenza
dell’azione amministrativa, di tracciabilita dei pagamenti, di contrasto alla criminalita organizzata e di
anticorruzione ex lege n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

u) la capacita e la sostenibilita finanziaria per la realizzazione dell’intervento;
v) il pieno svolgimento delle verifiche in loco, a favore delle Autorita di controllo di competenza;

w) la richiesta di autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all’Intervento e ai contratti pubblici
stipulati, con le modalita prescritte nel SI.GE.CO. e nel Manuale di attuazione e controllo;

x) che I’Intervento sia completato, in uso e funzionante entro il termine previsto nel cronoprogramma di
cui alla sezione III - paragrafo 6 dell’Allegato A.;

y) la tempestiva informazione circa I’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie
concernenti I’ Intervento.

Art. 4 — Cronoprogramma dell’Intervento

. Nell’attuazione dell’Intervento, il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma di cui alla

sezione III - paragrafo 6 dell’Allegato A.

. Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione

dell’Intervento indicati nella sezione III - paragrafo 6 dell’Allegato A, cosi come riveniente dal sistema
informativo di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale denominato Caronte o
comunque accertato dalla Regione, non consenta di completare 1’Intervento entro il termine previsto nel
medesimo cronoprogramma, la Regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario
concesso.

. Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la

Regione potra consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non piu di una
volta dei termini stabiliti, purché il ritardo non abbia impatti sul cronoprogramma di spesa di cui
all’ Allegato B2 dell’ Accordo e sempre-ché:

a) il completamento dell’Intervento avvenga entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni
previste dalla normativa di riferimento;

b) le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilita a rimborso,
entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni previste dalla normativa di riferimento.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 4, comma 5 dell’Accordo, sara cura del Beneficiario
trasmettere alla Regione la documentazione comprovante le motivazioni alla base del ritardo, al fine di
richiedere la modifica del cronoprogramma, secondo quanto disposto dall’art. 2, punto 2, lettera C) della
Delibera CIPESS n. 41/2024.

Art. 5 — Affidamento di contratti pubblici finalizzati all’attuazione dell’Intervento e gestione delle
economie di gara

In caso di ulteriori procedure di affidamento per lavori, servizi o forniture funzionali per I’opera il
Beneficiario alimenta il sistema informativo Caronte e ne trasmette comunicazione alla Regione, entro 15
(quindici) giorni dalla stipula del contratto. I documenti relativi ai provvedimenti di aggiudicazione,
unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato e approvato, redatto,
per quanto attiene le spese ammissibili, con i criteri di cui all’art. 7 del presente Disciplinare, e con
esplicita indicazione delle eventuali economie rinvenienti dai ribassi di gara (sia con riferimento
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all’importo a base d’asta, sia con riferimento alla voce dell’l.V.A. sulla prestazione oggetto di gara
riportata tra le somme a disposizione) dovranno essere caricati nelle sezioni dedicate del sistema
informativo.

Il Beneficiario assume la diretta responsabilita dell’esecuzione dell’Intervento, che deve essere realizzata
in aderenza al quadro economico complessivo, al progetto e alle eventuali variazioni che si rendesse
necessario adottare, sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi € nei limiti previsti dalla vigente
normativa.

Nell’ipotesi in cui I’Intervento preveda la realizzazione di opere e/o 1’acquisizione di servizi e/o forniture
mediante I’espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere caricata
a sistema e inoltrata a seguito dell’espletamento di ciascuna procedura ed entro 15 (quindici) giorni dalla
stipula dei relativi contratti.

Unitamente alla documentazione di cui sopra, qualora non gia inseriti e trasmessi, il Beneficiario deve
provvedere all’inserimento nella sezione documentale di Caronte anche dei seguenti ulteriori documenti:

a) nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (determina a contrarre,
bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista
dalla disciplina nazionale e regionale per I’espletamento della procedura di affidamento del contratto
pubblico;

b) nel caso di OOPP: la documentazione completa (determina a contrarre, bando/avviso, disciplinare di
gara, capitolato d’appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per 1’espletamento della
procedura di affidamento del contratto pubblico, ivi compreso, se non gia inserito, il progetto
esecutivo dell’opera, munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia
di OOPP.

Le economie di gara, ossia le risorse rinvenienti dai ribassi presentati in sede di procedure di gara,
possono essere utilizzate dal Beneficiario per finanziare spese all’interno del quadro economico dello
stesso intervento oggetto della procedura di affidamento previa apposita e motivata richiesta per la
copertura di eventuali maggiori costi connessi alla necessita di accedere all’istituto della variazione dei
contratti in corso di validita anche dovute da sopravvenute disposizioni normative, nei limiti e con le
modalita stabilite dalle medesime disposizioni del codice. Il Beneficiario assume la diretta responsabilita
dell’esecuzione dell’Intervento, che deve essere realizzato in aderenza al quadro economico complessivo
e al progetto e alle eventuali variazioni che si rendesse necessario adottare, sempre che le stesse rientrino
tra 1 tassativi casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Anche tale documentazione relativa
all’utilizzo delle economie deve essere caricata sul sistema informativo Caronte.

Art. 6 — Profilo pluriennale di impegni e pagamenti

. 1 Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui alla sezione IV

- paragrafo 8 dell’Allegato A.

. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualita, cosi come

riveniente dal sistema di monitoraggio Caronte o comunque accertato dalla Regione, quest’ultima si
riserva di avviare il procedimento di revoca del contributo concesso. Si applica, al riguardo, quanto
previsto al precedente art. 4.

Art. 7 — Spese ammissibili

. L’importo del contributo definitivamente concesso costituisce 1’importo massimo a disposizione del

Beneficiario ed € invariabile in aumento.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle definite all’interno del SI.GE.CO, nel rispetto delle vigenti
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, vigenti al momento del finanziamento, nonché individuate
nell’ambito dell’ Accordo.

. Sono ammissibili le categorie di spesa ai sensi del combinato disposto del Regolamento (UE)2021/1060 e

del D.P.R. n.66 del 10 marzo 2025 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita della spesa per i
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programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione
concorrente di cui al Regolamento (UE)2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027”,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.105 del 08/05/2025;

Restano escluse dall'ammissibilita le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori

oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi
bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) ¢ una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile, fatta salva
I’espressa previsione di cui all’art.64 del Reg.UE 2021/1060;

. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate,

si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni europee, nazionali e regionali.

Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a
termini delle vigenti disposizioni europee, nazionali e regionali.

Art. 8 — Modalita di erogazione del contributo finanziario

. L’erogazione delle risorse al Beneficiario avviene, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla luce delle

previsioni di cui all’Accordo, al Manuale di attuazione e controllo e alla normativa di riferimento, tramite
la richiesta di una o piu anticipazioni del finanziamento concesso con il decreto di finanziamento; il
trasferimento di ogni anticipazione ¢ condizionato alla rendicontazione da parte del Beneficiario, per il
tramite di Caronte, con il monitoraggio dei dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul
sistema nonché dall’esito positivo dei controlli di primo livello.

I tempi e termini di erogazione delle risorse finanziarie, necessarie per assicurare la realizzazione
dell'intervento da parte del Soggetto attuatore, sono comunque subordinati, senza che lo stesso possa nulla
pretendere per eventuali ritardi nell'erogazione delle risorse, alle disponibilita annuali di cassa della
Regione e ai vincoli imposti dalla finanza pubblica. Anche in tali casi ogni onere sostenuto dal Soggetto
attuatore, relativo a ritardate erogazioni a favore dei creditori, rimarra a carico dello stesso senza
possibilita di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione regionale (SIGECO Flussi finanziari verso i
soggetti attuatori).

. L’erogazione delle risorse per gli interventi afferenti ad opere pubbliche e beni e servizi avviene secondo

le modalita di seguito indicate:

e prima rata di anticipazione, la cui percentuale ¢ fissata fino al 10% del finanziamento concesso di
€ 3.500.000,00, erogata dopo la notifica del Decreto di Finanziamento per consentire l’avvio
tempestivo dell’intervento in conformita con la normativa applicabile alla fattispecie;

e seconda rata di anticipazione sino ad un massimo del 20%, calcolato sul valore del finanziamento a
seguito della conclusione della procedura di evidenza pubblica, in coerenza con il Q.T.E. post gara.
Tale seconda anticipazione verra calcolata al netto della somma residua ancora a disposizione del
beneficiario a seguito di rendicontazione dell’ammontare anche in parte, concesso con la prima rata.
La somma delle due rate (prima rata e seconda), non potra superare la misura del 30% del
finanziamento concesso, rimodulato a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica.

e Ricevuta la richiesta della seconda tranche di anticipazione, I’UCO verifica la correttezza formale ¢
sostanziale della richiesta di anticipazione e solo in caso di esito positivo della verifica inoltra la
documentazione all’UMC con esplicita approvazione della documentazione fornita dal beneficiario
utile all’erogazione.

e A seguito del ricevimento della predetta documentazione, I’'UMC completa il controllo di primo
livello su tutti gli atti ricevuti dall’UCO, con particolare riguardo all’espletamento della relativa
procedura di appalto, verifica la ricorrenza delle condizioni che possano consentire 1’erogazione della
seconda tranche di anticipazione e ne comunica 1’esito a quest’ultimo

e In caso di mancata erogazione della prima rata, la seconda rata potra essere erogata fino al 30% del
finanziamento rideterminato in seguito alla gara.
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o [l trasferimento delle suddette risorse potra essere condizionato dal rispetto dei tempi di approvazione
e riaccertamento, previsti dal Bilancio Regionale e dalla capienza delle somme accertate e iscritte,
secondo i cronoprogrammi di spesa previsti dall’Accordo e/o forniti dal Beneficiario, e potra
eventualmente essere ripartito su piu esercizi finanziari.

e La 2”rata sara erogata, successivamente all’aggiudicazione della gara d’appalto dei lavori, previa
compilazione di tutte le sezioni informative nel sistema locale CARONTE nella quale dovra
comprovarsi:

a) la coerenza dei dati di monitoraggio economico/procedurali e fisico/finanziario rispetto alle
obbligazioni assunte e liquidazioni erogate, nonché la presenza di tutta la documentazione utile
alla certificazione della spesa;

b) la rendicontazioni pari almeno al 10% delle risorse di cui alla prima anticipazione con il
censimento sul SIL CARONTE dei Giustificativi, pagamenti, quietanze e¢ documentazione
comprovante gli esiti DURC, Equitalia, ecc;

* pagamenti intermedi a SAL, fino al 90% da rendicontare e giustificare con le medesime modalita di
cui alla lettera b) del precedente articolo.

* saldo del 10% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dall'attestazione di chiusura
dell’Intervento, come risultante dai dati inseriti e validati nel sistema Caronte, rispettando le apposite
voci di archiviazione.

L'erogazione dei pagamenti intermedi ¢ subordinata all’esito positivo delle verifiche della documentazione
procedurale, tecnica, amministrativa e contabile prodotta dai beneficiari finali previste dalla vigente
normativa nonché dei controlli relativi al rispetto del cronoprogramma dell’Intervento, la regolarita della
documentazione di spesa, I’ammissibilita e 1’eleggibilita della spesa.

La dichiarazione di spesa/domanda di rimborso deve contenere i dati relativi ai progressi realizzati per il
raggiungimento degli indicatori previsti dall’ Accordo.

A conclusione dell’Intervento, il Beneficiario presenta gli atti di contabilita finale e il rendiconto finale delle
spese effettivamente sostenute e quietanzate, secondo i tempi e le modalita indicate nel presente Disciplinare.
11 saldo finale, pari al valore delle spese ancora da sostenere, puo essere richiesto dal beneficiario solo dopo
aver rendicontato il 90% della spesa dell’Intervento con evidenza di fatture quietanzate. La liquidazione del
saldo ¢ subordinata al positivo esito di tutti i controlli necessari, ivi incluso il corretto adempimento degli
obblighi di monitoraggio. Ad esito positivo delle verifiche sulla domanda viene emesso il Decreto di
liquidazione del saldo.

Fino all’approvazione della metodologia per 1’analisi del rischio, I’attivazione dell’UMC da parte dell’UCO
¢ prevista per tutte le domande di erogazione presentate dai beneficiari e quindi per il 100% degli interventi
finanziati

Art. 9 — Rendicontazione

1. 1l Beneficiario ¢ tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio
Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le credenziali di accesso al SIL ovvero
attraverso I’utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.

2. Tutte le dichiarazioni previste e richieste per il riconoscimento delle spese e 1’erogazione del contributo
devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con
apposita procura, da allegare in originale o copia conforme all’attestazione, ai sensi e con le modalita di
cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Art. 10 — Monitoraggio
1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi
alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, implementando gli stessi nel sistema di monitoraggio
Caronte accedendo con le credenziali ricevute ovvero attraverso 1’utilizzo di appositi moduli di modelli
messi a disposizione dalla Regione.
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Il Beneficiario si impegna tempestivamente a caricare nel sistema Caronte tutti gli atti e la
documentazione relativi all’ Intervento, compresa I’intera documentazione giustificativa della spesa.

il Beneficiario € tenuto a comunicare, secondo le scadenze comunicate dal CDR ed evidenti sul SIL, alla
Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione
dell'Intervento, nonché gli atti ¢ la documentazione progettuale relativi alla stessa, compresa I’intera
documentazione giustificativa della spesa, con le modalita di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire
alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio previsti dalla normativa vigente.
Nell’eventualita che non sia stato registrato alcun avanzamento della spesa ¢ non sia intervenuta alcuna
comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previo invito a
ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, pud procedere alla revoca del contributo e al
recupero delle eventuali somme gia versate, secondo quanto predisposto all’art. 4 del presente
Disciplinare.

. La corretta e tempestiva implementazione dei dati finanziari e la regolare trasmissione dei dati di

monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce condizione necessaria per I’erogazione, da
parte della Regione, delle quote del contributo cosi come disciplinato dall’art. 7 del presente Disciplinare.

Art. 11 — Modalita di conservazione della documentazione

. Il Beneficiario ¢ tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato

cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di
formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale
applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da
consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle
finalita per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di
tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.; regolamento (UE) 679/2016).

Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che
effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e
garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all’originale cartaceo, sia
impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi,
ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello
iniziale. La procedura di approvazione, contabile ¢ di pagamento deve essere unica per ciascun
documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento
elettronico piu volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti
elettronici o creare copie alterate.

. Il Beneficiario ¢ tenuto a garantire 1’archiviazione dei documenti relativi all’Intervento al fine di

consentire, anche successivamente alla chiusura dell’Intervento medesimo:
e una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell’Intervento;
¢ lariconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

Come gia indicato all’art. 3, comma 1, lett. 1), del presente Disciplinare, il Beneficiario deve conservare e
rendere disponibile la documentazione relativa all’Intervento, nei modi e per le finalita di cui al presente
articolo, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui ¢ effettuato il
pagamento a saldo dell’Intervento della Regione al Beneficiario, nonché deve consentire le verifiche in
loco, a favore delle Autorita di controllo competenti.

Art. 12 — Controlli

. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalita che riterra opportune, in

coerenza con le procedure previste dal SI.GE.CO e dal Manuale di attuazione e controllo, le verifiche e
controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale ¢ fisico dell'intervento. Tali verifiche non sollevano,
in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilita della regolare e perfetta esecuzione
dell’intervento.
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La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione dell'intervento.

. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie,

nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procedera alla revoca del contributo e al
recupero delle eventuali somme gia erogate.

L'Intervento ammesso a contributo ¢ soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici
prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e delle attivita/progetti
ivi previsti.

Art. 13 — Disponibilita dei dati

. I dati relativi all’attuazione dell'Intervento, cosi come riportati nel sistema di monitoraggio Caronte,

saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.

. Il Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai soggetti attuatori,

esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.

. 1 dati generali relativi dell'Intervento e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al

pubblico.

Art. 14 — Varianti

. Le eventuali varianti in corso d’opera che potranno interessare 1’Intervento finanziato devono fare

esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 (Modifica dei contratti in
corso di esecuzione), fermo restando quanto previsto dal presente articolo, o alle analoghe disposizioni
della normativa LLPP applicabile.

Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell’importo lavori discendenti dai “lavori di perizia”
potranno essere reperite prioritariamente nell’ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro
economico del progetto esecutivo fra le c.d. “somme a disposizione”.

Non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico
complessivo concesso.

La necessita di introdurre una variante dovra essere tempestivamente comunicata dal Beneficiario alla
Regione e, a seguito del perfezionamento della perizia, il Beneficiario provvedera a trasmettere la relativa
relazione all’UCO/CdR, al fine di verificare la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalita e le
caratteristiche del progetto originariamente finanziato.

La Regione provvedera quindi ad effettuare le necessarie verifiche amministrative, contabili e tecniche
volte ad accertarne I’ammissibilita e, in caso di esito negativo di tali accertamenti, procedera alla revoca
parziale o totale del contributo concesso.

. In caso di esito positivo, I’'UCO adotta il Decreto di approvazione delle variazioni da trasmettere alla

Ragioneria per le verifiche di competenza, e provvede alla sua notifica al Beneficiario e all’UMC. Le
variazioni, ove approvate, si intendono efficaci e possono essere eseguite solo dalla data di ricezione della
richiesta di variazione (Manuale di Attuazione — Istruttoria delle variazioni richieste dal Beneficiario).

. Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell'Intervento, secondo quanto gia previsto dal menzionato

art. 4 del presente Disciplinare, indicati nel Decreto di finanziamento e nel presente Disciplinare
risulteranno ammissibili a condizione che:

e le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione dell’Intervento finanziato siano
dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell'Intervento in capo al Beneficiario;

e i ritardi nella fase di esecuzione dell’Intervento non incidano, per profili determinanti, sui programmi
di spesa afferenti alla linea di riferimento dell’Accordo e, comunque, non superino il termine di
eleggibilita della spesa previsto dall’ Accordo.

. Le richieste di proroga dovranno pervenire all’UCO/CdR entro un congruo termine dalla scadenza dei

termini di ultimazione dell'Intervento previsti nel Decreto di finanziamento e nel presente Disciplinare, al
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fine di consentire una attivita istruttoria che permetta all’lUCO/CdR di determinarsi nel merito entro tali
termini.

In esito all’attivita istruttoria ’'UCO/CdR potra concedere la proroga, ovvero esprimersi con diniego
attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificita dell’Intervento sul quale ¢
stata avanzata la richiesta.

Art. 15 — Revoca del contributo

. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e regolate in altri articoli del presente Disciplinare, la

Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in
un’irregolarita oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni del presente
Disciplinare, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di
buona amministrazione.

. Lo stesso potere di revoca la Regione lo esercitera ove, per imperizia, o altro comportamento, il

Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Intervento.

. Nel caso di revoca, il Beneficiario € obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate,

maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a
totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Intervento.

E in ogni caso facolta della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di
gravi ritardi o irregolarita, indipendentemente dalla relativa imputabilita a colpa o, comunque,
responsabilita del Beneficiario, nell'utilizzo del contributo concesso.

In caso di revoca parziale del contributo conseguente alla non ammissibilita di alcune spese richieste a
rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.

Art. 16 — Foro competente

. Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Disciplinare, ove la Regione sia attore o

convenuto, ¢ competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 17 — Rinvio

. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Disciplinare, valgono le disposizioni della normativa di

riferimento, dell’ Accordo e del Manuale di attuazione e controllo, relativo al Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione, per il ciclo di programmazione 2021/2027, vigente alla data di stipula del presente disciplinare.

Palermo,
ARTURO VALLONE
PER ACCETTAZIONE REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
. . e . .. 30.10.2025 17:12:01
Per la Regione Siciliana, il Dirigente Generale GMT+02:00

del Dipartimento dell’ Acqua e dei Rifiuti,

Per il Beneficiario A.T.I. Messina, il Legale Rappresentante, ) / ol 5—*
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ALLEGATO A. AL DISCIPLINARE

Regione
Sy Siciliana

SEZIONE I
SOGGETTI RESPONSABILI

1. Amministrazione responsabile della gestione

Ente Regione Siciliana — Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
Indirizzo (Civico, CAP, Localitd) Viale Campania, 36 — 90144 Palermo (PA)
Responsabile della gestione (UCO) Ing. Mario Cassara

Telefono 0917231571 - 3483346835

e-mail Mario.cassara@regione.sicilia.it

PEC dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
Responsabile del controllo (UC) Dott.ssa Luisa Marra

Telefono 0917231255 - 3351774477

e-mail luisa.marra@regione.sicilia.it

PEC dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

2. Beneficiario

Ente

Indirizzo (Civico, CAP, Localita)

Referente dell’Ente

Telefono

e-mail

Referente di progetto (RUP)

Telefono

e-mail

PEC

SEZIONE II
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO

3. Anagrafica dell’intervento

Codice CUP

Codice Caronte

Titolo intervento

Area Tematica 05 Ambiente e Risorse Naturali

Settore/i intervento 05.01 Rischi e adattamento Climatico

Regione Sicilia

Localizzazione Provincia/e

Comune/i

4. Descrizione sintetica dell ’intervento

17
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5. Anagrafica della singola attivita/progetto’

5.A4.1. Informazioni generali

Titolo/oggetto
Codice CIG Da compilare dopo la gara
Regione Sicilia
Localizzazione Provincia
Comuni

5.4.2. Tipologia dell attivita/progetto
Nuova OOPP

Ampliamento/completamento OOPP
Acquisizione Servizi

Acquisto forniture

5.4.3. Descrizione sintetica dell attivita/progetto

18
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SEZIONE III
AVANZAMENTO TECNICO PROCEDURALE

Cronoprogrammi da adottare per la tipologia “opere pubbliche”

Regione
Siciliana

Cronoprogramma da adottare in caso di ricorso a procedura d’appalto lavori effettuata su progetto esecutivo:

Step Procedurale

Conferimento
incarico di
progettazione e

. s . Espletamen
P degli ulteriori Redazione . .
Sottoscrizione P . | Approvazione] to Conseg| Esecuzi . .
I~ 5 servizi di progettazio . Collaud| Rendicontazion| Totale
disciplinare di . . progettazione| procedure na one . .
. architettura ed| ne esecutival o N . . | olavori e finale (mesi)
finanziamento ingegneria (DL % esecutiva d’appalto lavori lavori
g gCoord ’ per lavori
Sicurezza,
etc...) *
Tempistica
massima
prevista
(in mesi)

* se provvedimento di finanziamento emesso su progetto esecutivo valorizzare i campi successivi ad “espletamento
procedure d’appalto lavori”.

Cronoprogramma da adottare solo in caso di ricorso ad “appalto integrato” nei casi previsti dal D. Lgs.

50/2016 e dal D.Lgs. 36/2023:

. Espletame,
Redazione pn to
Sottoscrizi ed .
.| procedure . Approvazi
one approvazi| ° ., Redazione] .
s d’appalto . one Conseg Esecuzi| Collau .
disciplinar one progettazi . Rendicontaz| Totale
R . per progettazi na one do . .
edi progettazi . one . . .| ione finale | (mesi)
. progettazi . one lavori| lavori | lavori
finanziam one one esecutiva esecutiva
ento definitiva .
e esecutiva
e lavori
Tempistica
massima
prevista
(in mesi)

** se provvedimento di finanziamento emesso su progetto definitivo valorizzare i campi successivi ad “espletamento

procedure d’appalto per progettazione esecutiva e lavori”.
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SEZIONE 1V
PIANO FINANZIARIO

Regione
Sy Siciliana

7. Fonti finanziarie dell intervento

Finanziamento richiesto a valere sull’azione 05.01
Rischi e adattamento Climatico del FSC Regione €
Siciliana 2021-2027

Eventuale cofinanziamento pubblico a valere su risorse|

di cui al (indicare il canale €
Quadro finanziario finanziario in caso di cofinanziamento pubblico)
dell’intervento Eventuale cofinanziamento privato (specificare gli

elementi sui quali interviene il soggetto privato e le

modalita di selezione del soggetto mediante la €
predisposizione di un allegato alla presente scheda)
Importo totale intervento €
8. Profilo pluriennale di impegni e pagamenti dell intervento
Anno Impegno Previsto Pagamento Previsto
TOTALE
SEZIONE V

DATI PER IL MONITORAGGIO FISICO
9. Indicatori legati alla tipologia di interventi.

Indicatori di output:
RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di
approvvigionamento idrico (Km)

Indicatori di risultato:
RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate (N)

RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per 1’approvvigionamento idrico (%)

SEZIONE VI
STRUTTURA AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

10. Soggetti responsabili/dedicati all attuazione dell’intervento

Nome e Cognome Ruolo all’interno del Ruolo nell’attuazione Esperienze/expertise
beneficiario dell’intervento precedenti

20
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11. Descrizione dell organizzazione e delle procedure adottate dal Beneficiario per I’attuazione dell’intervento
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Allegato 1- Modello per la richiesta di anticipazione

OGGETTO: [titolo Intervento] — progetto a valere sull’Accordo FSC 2021-2027 — Area Tematica
Ambiente e Risorse Naturali Linea di Intervento 05.01 Rischi e adattamento Climatico
CUP ___
Codice Caronte ____
Richiesta prima tranche anticipazione

II/La sottoscritto/a ..............ceeevnnenn. NAtO/a @  .oeiviiiiiiiiiiiiiiaann, (o) il CF
....................... Tel ................ e-mail ......................., in qualitda di legale rappresentante del
Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di finanziamenton.  del

CHIEDE

I’erogazione della [prima] [seconda] tranche del contributo finanziario a titolo di anticipazione pari a Euro
__,corrispondente al [ %] [ %] del contributo finanziario concesso con il Decreto di finanziamento n.
__del _ per larealizzazione dell’intervento in oggetto (di seguito, “Intervento”).

Tale somma dovra essere accreditata sul c/c

ALLEGA

In caso di seconda anticipazione da erogarsi a seguito dell’aggiudicazione dei lavori:
e (Copia dell’atto di approvazione del progetto di livello esecutivo;
e Copia del provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione relativa alla procedura di evidenza
pubblica per lavori;
e Copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di evidenza pubblica.

In caso di anticipazione da erogarsi per un’operazione attuata con appalto integrato:
o (Copia del provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione relativa alla procedura di evidenza
pubblica per la progettazione esecutiva e per lavori (per prima richiesta di anticipazione);
e (Copia del verbale di consegna lavori (per seconda richiesta di anticipazione).

DICHIARA

e che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme applicabili, tra cui quelle riguardanti gli
obblighi in materia energetica, sociale, sicurezza e lavoro, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e
pubblicita, tutela dell’ambiente e pari opportunita;

e che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’Intervento ¢ stato effettuato in
ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contratti durante il periodo
di efficacia) e dal D.Lgs. 36/2023 (contratti in corso di esecuzione);

e che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge applicabili di rilevanza regionale e nazionale,
nonché tutte le prescrizioni di rilevanza europea applicabili;

e che sull’Intervento non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di
altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o europei (ovvero sono stati
ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);

e che sono stati trasmessi alla Regione Siciliana, per il tramite del sistema Caronte, i dati di
monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di
realizzazione dell'Intervento nelle modalita e nei tempi definiti dalla Regione.

COMUNICA

Che tutta la documentazione relativa al progetto ¢ ubicata presso e cheil
soggetto addetto a tale conservazione ¢

22
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SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
11 sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, e di essere consapevole delle responsabilita penali cui pud andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verita, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Luogo, data Firma digitale
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Allegato 2 - Modello per la richiesta di pagamento intermedio a SAL

OGGETTO: [titolo Intervento] — progetto a valere sull’Accordo FSC 2021-2027 - Area
Tematica___ Linea di Intervento
CUP ___

Codice Caronte
Richiesta pagamenti intermedi

IlI/La sottoscritto/a ...............c.cveene. nato/a @ ...oieiieiiiiiiiiiiin... (..) il CF
....................... Tel ................ e-mail ......................., in qualita di legale rappresentante del
Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di finanziamenton.  del
RICHIEDE
I’erogazione del pagamento intermedio a SAL di Euro ........................e.e. , pari al % dell’ammontare
complessivo del contributo concesso con il Decreto di finanziamento n.  del _ per la realizzazione
dell’intervento in oggetto (di seguito, “Intervento”) e corrispondente:
e allo stato d’avanzamento lavori n. ..... comprensivo della quota i.v.a.;

e che il suddetto pagamento sia accreditato sul seguente conto corrente bancario
intestato a

A tal fine allega:
e Prospetto riepilogativo delle somme richieste con la presente istanza ripartite per singola voce di
costo;
e Stato d’Avanzamento Lavorin. ............ citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste;

e Documenti contabili attestanti la spesa, corredati delle relative quietanze, mediante inserimento del
CUP dell’Intervento e della dicitura “Documento contabile finanziato a valere sul FSC 2021-2027
Regione Siciliana — ammesso per [’intero importo o per [’'importo di euro ”; ovvero,
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000;

e Modello di rendicontazione delle spese sostenute, comprovante spese effettuate per I’importo
oggetto di rendicontazione (pari al [*] % delle anticipazioni gia ricevute), corredato dalla
documentazione comprovante tali spese;

e Relazione tecnica di sintesi sullo stato di avanzamento delle opere;

o Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione]

DICHIARA

e che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme applicabili, tra cui quelle riguardanti gli
obblighi in materia energetica, sociale, sicurezza e lavoro, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e
pubblicita, tutela dell’ambiente e pari opportunita;

e che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’Intervento in oggetto ¢ stato
effettuato in ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contratti
durante il periodo di efficacia) e dal D.Lgs. 36/2023 (contratti in corso di esecuzione);

e che la spesa sostenuta ¢ ammissibile, pertinente e congrua, ed ¢ stata effettuata entro i termini di
ammissibilita a rimborso comunitario;

e che non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti,
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/0 europei (ovvero sono stati ottenuti o richiesti
quali e in quale misura e su quali spese);

e che sono stati trasmessi alla Regione Siciliana, per il tramite del sistema Caronte, i dati di
monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di
realizzazione dell'Intervento nelle modalita e nei tempi definiti dalla Regione.
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COMUNICA
Che tutta la documentazione relativa al progetto ¢ ubicata presso e che il
soggetto addetto a tale conservazione ¢

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, e di essere consapevole delle responsabilita penali cui pud andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verita, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Luogo,data .............cevvvennnnns Firma digitale
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Allegato 3 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico
risultante dal Decreto di finanziamento ai fini dell’erogazione dei pagamenti intermedi

OGGETTO: [titolo Intervento] — a valere sull’ Accordo FSC 2021-2027 — Area Tematica
Linea di Intervento
Ccup
Codice Caronte
Prospetto riepilogativo delle spese sostenute

II/La sottoscritto/a ...........ccecevevnnnne. nato/a @ ..oieiiiiiiiiiiiiiiiiian. (o) il CF
....................... Tel ................ e-mail ......................., in qualita di legale rappresentante del
Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di_finanziamento n. _ del _ per la realizzazione

dell’intervento in oggetto (di seguito, “Intervento”),

DICHIARA

e che le spese sostenute e rendicontate sull’Intervento sono riportate nei prospetti riepilogativi riportati
di seguito e ammontano a Euro ;

e che le spese rendicontate sono corredate da documentazione giustificativa completa ¢ coerente, ai
sensi della normativa nazionale di riferimento;

e che le spese rendicontate sono ammissibili, pertinenti e congrue e sono state sostenute e quietanzate
nel periodo consentito dall’ Accordo;

e che le spese rendicontate sono riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa nazionale
ed europea di riferimento e per quanto previsto dall’Accordo, del Manuale di attuazione e controllo e
dal Disciplinare di finanziamento accettato con formale adesione;

e che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la
realizzazione dell’Intervento;

e che sulla documentazione contabile di spesa ¢ stata apposta la dicitura “Documento contabile
finanziato a valere sull’Accordo FSC 2021-2027 Regione Siciliana ammesso per l’intero importo o
per 'importo di euro s

e di aver rispettato I’incidenza percentuale delle spese relative all’Intervento e che le stesse sono
coerenti con quanto indicato nel quadro economico risultante dal Decreto di finanziamento n.
del

e di aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo Caronte di tutti i giustificativi di spesa
relativi all’Intervento;

e di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole
delle responsabilita penali cui pud andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione
di atto falso o contenente dati non piu rispondenti a verita.
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Quadro economico Richiesta di erogazione intermedia
Importo Importo a Spesa
Importo ammesso| disponibile a |seguito di perizia| effettuata e
a finanziamento seguito delle di variante (se | rendicontata Documentazione a
N Voci di costo procedure di gara presente) al importo richiesto supporto della
richiesta
1 Importo lavori a base d'asta

Oneri sicurezza e manodopera (se rileva) non soggetti a
2 base d'asta

Totale lavori (1+2)

Progettazione di fattibilita tecnica

4.1 .
led economica

“.2  [Progettazione definitiva

4.3 [Progettazione esecutiva

4.4 |Direzione lavori

ICoordinamento della sicurezza in

-3 fase di progettazione
i 6 Coord'inament’o della sicurezza in
4 Competenze ’ fase di esecuzione
tecniche Spese per attivita tecnico

amministrative connesse alla
“.7 |progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione

Spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche
1.8 previste dal capitolato d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali
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collaudi specialistici

1.9 [Rilievi, accertamenti e indagini
5.1 [Imprevisti sui lavori
5 Imprevisti ed 5 > Lavori in economia (compreso
altro ~ [IVA)
5.3 [Trasporto a discarica
6.1 VA sui lavori
; Imposte e 5.2 [va e cassa sulle competenze
tasse tecmc.:he _ '
6.3 Oneri per rilascio visti, pareri,
"~ versamenti ANAC etc
7 Allacci  [7.1  |Allacciamenti ai pubblici servizi
Spese per [g | Eventuali spese per commissioni
8 gara e " lgiudicatrici
pubblicita 8.2 Spese per pubblicita
Incentivi per
9 funzioni 9.1 (Oneri per incentivi
tecniche
Eventuali
ulteriori
10 | tipologie di Eventuali ulteriori voci di costo
somme a
disposizione 10 1
11 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

(4+5+6+7+8+9+10)

TOTALE INTERVENTO (3+11)
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Importo ammesso | Importo disponibile | Spesa effettuata
Quadro economico a finanziamento a seguito delle e rendicontata
procedure di al
N. Voci di costo * evidenza pubblica 01/01/01
1
2
3
n.
Totale operazione

* indicare le voci di costo nelle quali ¢ articolato il bene/servizio oggetto di finanziamento
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Prospetto sulla rendicontazione delle spese (Per Opere Pubbliche/Acquisizione Beni e
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Servizi):

Voci di costo

Estremi
documento

Descrizione spesa effettuata

Importo

©

Importo totale
voce di costo

Indicare codice
voce di costo fra
quelle presenti
nel prospetto
riepilogativo
generale (ad es.
per lavori andra
indicato n. 1 e n.

2)

Indicare gli estremi
del documento
giustificativo della
spesa (ad esempio
fatturan. ........... del
........... ) che dovra
essere allegato al
presente modello

Indicare le specificita della
spesa rendicontata (ad
esempio 1V SAL, progettazione
definitiva, etc...);

Indicare l'importo
della singola spesa
oggetto di
rendicontazione

Indicare l'importo complessivo

rendicontato nell ambito della voce

di costo

TOTALE SPESA RENDICONTATA

€

ULTIMA EROGAZIONE FINANZIARIA ACQUISITA DALLA REGIONE

SICILIANA

Percentuale spesa rendicontata/ultima erogazione finanziaria acquisita

€

Luogo, data

Firma digitale
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Allegato 4 - Modello per la richiesta del saldo

OGGETTO: [titolo Intervento] — progetto a valere sull’Accordo FSC 2021-2027 - Area Tematica
Linea di Intervento
CUP
Codice Caronte
Richiesta saldo

IlI/La sottoscritto/a .................coeee. nato/a @ ....ieieiiiiiiiian... (..) il CF
....................... Tel ................ e-mail ......................., in qualitd di legale rappresentante del
Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di finanziamento n. _ del _ per la realizzazione

dell’intervento in oggetto (di seguito, “Intervento”), per un importo del contributo pari a Euro

RICHEDE
e D’erogazione della quota di saldo pari ad Euro ....................oool ,
e che il suddetto pagamento, richiesto a titolo di saldo sia accreditato sul seguente conto corrente
bancario intestato al

A tal fine allega:
e Prospetto riepilogativo delle somme a saldo richieste con la presente istanza ripartite per singola
voce di costo;
e Stato finale dei lavori citato nel prospetto riepilogativo delle somme richieste;
e Documenti contabili attestanti la spesa, corredati delle relative quietanze, annullati mediante
inserimento del CUP dell’Intervento e della dicitura “Documento contabile finanziato a valere
sull’Accordo FSC 2021-2027 Regione Siciliana — ammesso per ['intero importo o per l'importo di

euro ”- ovvero, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000;
e Modello di rendicontazione delle spese sostenute, corredato dalla documentazione comprovante tali
spese;

e C(Certificato di Collaudo o di regolare esecuzione (a seconda dell’opzione adottata
dall’amministrazione in relazione alla soglia finanziaria dell’intervento);

e Dichiarazione attestante la piena funzionalita dell’opera;

e Altro [specificare eventuale ulteriore documentazione].

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:
e che le attivita realizzate alla data di ultimazione dell’Intervento sono conformi a quanto dichiarato
nell’istanza di contributo finanziario, nonché all’Intervento ammesso a finanziamento con il
provvedimento n. _ del per un ammontare finanziario pari a

e che la tempistica di ultimazione dell’Intervento ¢ coerente e conforme con le previsioni indicate nel
Disciplinare sottoscritto in data ;

e che ogni adempimento procedurale finalizzato all’attuazione dell’Intervento ¢ stato effettuato in
ottemperanza al quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contratti durante il periodo
di efficacia) e dal D.Lgs. 36/2023 (contratti in corso di esecuzione);

e di accettare i controlli che la Regione Siciliana e/o soggetto da essa indicato, nonché i funzionari
autorizzati riterranno opportuno effettuare;

e di impegnarsi a conservare e mantenere la documentazione di spesa per un periodo di cinque anni a
decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese
finali dell’Intervento completato;
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e la propria pit ampia disponibilita e collaborazione a fornire estratti o copie dei suddetti documenti
alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato della Regione,
dell’Organismo con funzione contabile;

e che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, in materia di contrasto al
lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza
dell’azione amministrativa, di tracciabilita dei pagamenti, di contrasto alla criminalita organizzata e
di anticorruzione ex lege n. 190/2012;

e che non sono stati ottenuti, né richiesti, ulteriori rimborsi, contributi e integrazioni di altri soggetti,
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/0 europei (ovvero sono stati ottenuti o richiesti
quali e in quale misura e su quali spese);

e che sono stati trasmessi alla Regione Siciliana, per il tramite del sistema Caronte, i dati di
monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema di
monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, gli atti e la documentazione relativi alle
varie fasi di realizzazione dell'Intervento;

e che I’Intervento ¢ in uso e funzionante, come attestato dalla documentazione allegata;

e di aver adottato e di mantenere un sistema di contabilita separata o una codificazione contabile
adeguata a tutte le transazioni relative al finanziamento concesso;

o di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilita delle
spese dell’Intervento e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non
potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;

COMUNICA

Che tutta la documentazione relativa al progetto ¢ ubicata presso e che il
soggetto addetto a tale conservazione ¢

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
11 sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, e di essere consapevole delle responsabilitd penali cui pud andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verita, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data ..........ooooooiiil. Firma digitale
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Allegato 5 - Prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico
risultante dal Decreto di finanziamento ai fini dell’erogazione del saldo

OGGETTO: [titolo Intervento] — a valere sull’Accordo FSC 2021-2027 Regione Siciliana — Area
Tematica

Linea di Intervento

Ccup

Codice Caronte

Prospetto riepilogativo delle spese sostenute

Il/La sottoscritto/a ..............cceenvennn. nato/a a ...oeiiiiiiiiiiiiie... (.. il CF
....................... Tel oo, e-mail ......................., in qualita di legale rappresentante
del Beneficiario ammesso a contributo con Decreto di finanziamento n. _ del _ per la realizzazione

dell’intervento in oggetto (di seguito, “Intervento™),

DICHIARA

e che le spese sostenute e rendicontate sull’Intervento sono riportate nei prospetti riepilogativi riportati
di seguito e ammontano a Euro __;

e che le spese rendicontate sono corredate da documentazione giustificativa completa e coerente, ai
sensi della normativa nazionale di riferimento;

e che le spese rendicontate sono ammissibili, pertinenti e congrue e sono state sostenute e quietanzate
nel periodo consentito dall’ Accordo;

e che le spese rendicontate sono riferibili alle tipologie di spesa consentite dalla normativa nazionale
ed europea di riferimento e per quanto previsto dall’Accordo, del Manuale di attuazione e controllo e
dal Disciplinare di finanziamento accettato con formale adesione;

e che le spese rendicontate corrispondono specificamente ed esclusivamente ai costi sostenuti per la
realizzazione dell’Intervento;

e che sulla documentazione contabile di spesa & stata apposta la dicitura “Documento contabile
finanziato a valere sul FSC 2021-2027 Regione Siciliana ammesso per l’intero importo o per
l’importo di euro s

e di aver rispettato I’incidenza percentuale delle spese relative all’Intervento e che le stesse sono
coerenti con quanto indicato nel quadro economico risultante dal Decreto di_finanziamento n.
del

e di aver provveduto al caricamento nel Sistema Informativo Caronte di tutti i giustificativi di spesa
relativi all’Intervento;

e di rendere la presente dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole
delle responsabilita penali cui pud andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione
di atto falso o contenente dati non piu rispondenti a verita.
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Quadro economico

Voci di costo

Importo ammesso
a finanziamento

Importo
disponibile a
seguito delle

procedure di gara

Importo a seguito di

perizia di variante (se

presente)

Spesa effettuata e
rendicontata al

Richiesta di erogazione saldo

Importi ricompresi
nel saldo

Eventuali economie

Importo lavori a base d'asta

Oneri sicurezza e manodopera (se rileva) non soggetti a base d'asta

2
3 Totale lavori (1+2)
4 1 Progettazione di fattibilita tecnica ed
) leconomica
U.2  [Progettazione definitiva
“.3  [Progettazione esecutiva
“.4 [Direzione lavori
i 5 ICoordinamento della sicurezza in fase di
) rogettazione
I 6 ICoordinamento della sicurezza in fase di
) esecuzione
Competenze . . .. .
tecniche Spese per attivita tecnico amministrative
7 [connesse alla progettazione, di supporto al
’ responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche|
tecniche previste dal capitolato d'appalto,
4.8 . T .
collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
1.9 [Rilievi, accertamenti e indagini
5.1  [Imprevisti sui lavori

Imprevisti ed
altro

5.2

Lavori in economia (compreso IVA)

5.3

[Trasporto a discarica
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6.1 IVA sui lavori
6  |Imposte e tasse 02 |lva e cassa sulle competenze tecniche
6.3 Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti
) IANAC etc
7 Allacci 7.1 |Allacciamenti ai pubblici servizi
] Spese per gara 8.1 [Eventuali spese per commissioni giudicatrici
¢ pubblicitd 3 5 Spese per pubblicita
Incentivi per
9 funzioni 9.1 Oneri per incentivi
tecniche
Eventuali
ulteriori
10 tipologie di Eventuali ulteriori voci di costo
somme a
disposizione [10.1

11

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8+9+10)

TOTALE INTERVENTO (3+11)
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Prospetto riepilogativo generale per Acquisizione Beni/Servizi:

Regione
Siciliana

Importo Importo Spesa Richiesta Eventuali
Quadro economico ammesso a disponibile a effettuata e erogazione economie di
finanziamento seguito delle rendicontata al Saldo spesa
N. Voci di costo * procedure di 01/01/01 Importo
evidenza richiesto
pubblica
1
2
3
n.
Totale
operazione

* indicare le voci di costo nelle quali ¢ articolato il bene/servizio oggetto di finanziamento
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Prospetto sulla rendicontazione delle spese (sia per opere pubbliche che per acquisizione beni

e servizi):

Voci di costo

Estremi
documento

Descrizione spesa
effettuata

Importo

©

Importo totale
voce di costo

Indicare codice
voce di costo fra
quelle presenti
nel prospetto
riepilogativo
generale (ad es.
per lavori andra
indicato n. 1 e n.

2)

Indicare gli estremi
del documento
giustificativo della
spesa (ad esempio
fattura n. ...........
del ........... ) che
dovra essere
allegato al presente]

modello

Indicare le specificita della
spesa rendicontata (ad
esempio 111 SAL, contributo

ANAC, progettazione
esecutiva, etc...);

Indicare I'importo
della singola spesa
oggetto di
rendicontazione

Indicare l'importo complessivo

rendicontato nell’ambito della
voce di costo

TOTALE SPESA RENDICONTATA

ULTIMA EROGAZIONE FINANZIARIA ACQUISITA DALLA REGIONE|

SICILIANA

()

Percentuale spesa rendicontata/ultima erogazione finanziaria acquisita
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