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OGGETTO: PO-FESR 2014-2022 — Progetto per la valorizzazione del Parco Archeologico di
Monte lato — proroga termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di
gara.

CIG 81500008C1- CUP G93G17001240006

Nel rispetto di quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 entrato in vigore in pari data,
in particolare del contenuto di cui al comma 1 dell’art. 103, rubricato “Sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, questa Stazione
Appaltante, proroga ulteriormente i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
alla gara dei lavori in oggetto.

In particolare, trattandosi di bando di gara pubblicato sulla GURS del 21 febbraio 2020, e
quindi a pieno titolo rientrante tra i procedimenti “pendenti alla data del 23 febbraio 2020”
secondo il comma 1 del richiamato art. 103, nell’individuare il nuovo termine ultimo si e tenuto
conto del numero totale di giorni di sospensione, disposto dal D.L. sopra citato, e del numero
minimo previsto ex articolo 60, commi 2 e 2-bis D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto sopra il termine di presentazione delle offerte o0 domande di partecipazione di cui

al punto IV 2.2. del bando di gara in argomento, viene fissato al 18/05/2020 — Ora locale 12:00.
Le richieste di chiarimenti di cui al punto 6 del bando di gara dovranno pervenire entro e non oltre
1’8/05/2020 e le relative risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite entro
il 12 maggio solo ed esclusivamente per il tramite della piattaforma elettronica
www.lavoripubblici.sicilia.it

Si ricorda, altresi che come espressamente previsto dal bando di gara, Peffettuazione del
sopralluogo da parte delle Ditte potenziali partecipanti, rappresenta una mera raccomandazione e
non anche un obbligo; pertanto, la mancanza di attestazione e conseguente dichiarazione di
avvenuto sopralluogo non sara motivo di esclusione dalla gara. L opportunita della presa visione
dei luoghi é ritenuta da questa Stazione appaltante utile ma non indispensabile alla formulazione di
un’offerta economica consapevole e affidabile.

Cio0 posto rimane fermo 1’obbligo di rendere la dichiarazione integrativa di cui al punto 3.14,
contenuta nel Mod. A3 allegato agli atti di gara, dal quale dovra essere eliminata la frase “di essersi
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali”, nel
caso in cui si decidesse di non eseguire il sopralluogo.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare ulteriori rettifiche in ragione di eventuali d ulteriori
cause di forza maggiore derivanti dall’evoluzione dell’attuale emergenza sanitaria e delle
conseguenti misure che potrebbero essere adottate a livello nazionale e regionale.
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