



D.D.G. n° 019 /S.07/DRPC Sicilia del 14.02.2020

Oggetto: FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione Siciliana-Cod.: **Cod. PA_05 – PETRALIA SOPRANA (PA)** “Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara” per € 2.400.000,00
Cod. Caronte: SI_1_18230 – C.U.P.: G97H16001170006 – C.I.G.:7920390099
Autorizzazione a contrarre per affidamento Servizi di ingegneria per Direzione Lavori.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Vista** la legge 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70;
- Visto** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57;
- Visto** l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2018, n. 718 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito all’ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Vista** la circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “*Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013*”;
- Vista** la L.R. n. 1 del 24.01.2020 con la quale il Governo della Regione Siciliana è autorizzato ad esercitare provvisoriamente fino al 30.04.2020;
- Vista** la Circolare n. 19 del 11.7.2016 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, comma 710 della L. 28.12.2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con lo Stato stipulato in data 20.6.2016;
- Visto** il Protocollo di legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12/07/2005 stipulato fra la Regione Siciliana, il Ministero degli Interni, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n. 593 del 31/01/2006 per dell’ex Assessorato Regionale Lavori Pubblici;
- Vista** la Delibera CIPE n°26 del 10 agosto 2016, con la quale, nell’ambito del riparto del Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020, è stato approvato il piano di investimenti per

il rilancio del mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Regione Siciliana un importo di € 2.320,4 milioni diversamente suddivisi per aree tematiche d'intervento;

- Visto** il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio.
- Considerato** che nella citata Delibera CIPE n° 26 del 10 agosto 2016 sono previsti interventi per il riassetto del territorio, diversamente suddivisi per ambiti di intervento, per un totale di € 591.448.516,66 al fine di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”, unitamente ai prospetti - allegato A - contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire per ogni annualità;
- Vista** la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016 avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d'atto”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n°358 del 26 ottobre 2016 concernente “Modifica deliberazione della Giunta regionale n°301 del 10 settembre 2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Approvazione rimodulazione interventi”;
- Vista** la deliberazione n.29 del 21 gennaio 2017 avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n.20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) – Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 198 del 18.5.2017 di approvazione del documento Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per il Sud – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO);
- Vista** la deliberazione n.318 del 28 agosto 2018 avente per oggetto “FSC 2014-2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana – Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settore di intervento Viabilità (Vie di Fuga) deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017”;
- Visto** il D.D.G. 1073 del 01/12/2017 registrato alla Corte dei Conti al foglio n° 164 reg. n.1 del 29.12.2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia;
- Considerato** che il progetto **PA_05 – PETRALIA SOPRANA (PA)** - “*Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini - Pellizzara*” per € 2.400.000,00 - Cod. Caronte: SI_1_18230 – C.U.P.: G97H16001170006 – C.I.G.:7920390099 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n°301 del 10 settembre 2016, concernente “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”;
- Considerato** che con Determina n. 94/S.08/DRPC del 28.08.2018 viene confermato, ai sensi e per i compiti di cui agli artt. n. 24 comma 1 lett. a 31 e n. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Salvino Spinoso, già nominato con Determinazione Dirigenziale /U.T.C. di Petralia Soprana n. 15 del 05/06/2014;
- Visto** il D.D.G. n. 759 del 11/10.2018 con il quale è stato finanziato il progetto in questione per l'importo di € 2.400.000,00, con il seguente QTE:

A - Importo Lavori**€ 1.740.192,34**

Oneri sicurezza, inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€ 10.469,59
Costo della manodopera incluso nei lavori	€ 302.688,81
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.729.722,75

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA (22%)	€ 382.842,31
Competenze tecniche per progettazione, coordinam. della sicurezza in fase di progettazione	€ 67.794,37
Incentivi R.U.P. ex art. 113 D.Lgs.50/2016	€ 34.803,85
Competenze tecniche collaudo tecnico amministrativo, compresi di IVA e tasse	€ 11.933,92
Competenze collaudo statico, comprese IVA e tasse	€ 10.459,74
Competenze geologiche	€ 17.241,44
Indagini e prove di laboratorio	€ 6.741,11
Pubblicazione bando	€ 10.000,00
IVA e tasse sulle competenze tecniche	€ 22.436,92
Oneri di conferimento a discarica	€ 30.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 10.000,00
Contributo ANAC	€ 600,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 54.954,00
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	€ 659.807,66

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B)**€ 2.400.000,00**

Visto il D.D.G. n. 1444/S.07/D.R.P.C. Sicilia del 23.12.2019 con cui è stato disposto l'impegno di € 17.401,93 per il 2019, la prenotazione di € 2.214.729,75 per il 2020 e la prenotazione di € 49.795,58 l'E.F. 2021 a valere sulle risorse del capitolo 516432 (U2.03.01.02.001);

Vista la Determina del R.U.P. n. 535 del 19.12.2019 redatta ai sensi dell'art 32 del Codice dei Contratti, trasmessa con nota prot. n. 15874 di pari data, a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con consultazione di almeno n. 5 operatori economici, l'affidamento dei servizi d'ingegneria ed architettura per la Direzione Lavori, Misura, Contabilità, assistenza al collaudo/verifica, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito dei *Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini – Pellizzara in Petralia Soprana* per l'importo di € 98.183,83;

Vista la Determina del R.U.P. n. 58 del 13.02.2020 che integra la suddetta Determina a contrarre n. 535 del 19.12.2019 al fine di introdurre nel Q.T.E. le necessarie somme per i Servizi di Ingegneria relativi alla prestazione della Direzione dei lavori, come di seguito indicato:

A) LAVORI A MISURA:				
- Importo a b.a. soggetto a ribasso	€.	1.729.722,75		
- Costo manodopera incluso nei lavori € 302.688,81				
- Oneri di sicurezza, inclusi nei lavori non soggetti a ribasso:	€.	10.469,59		
	€.	1.740.192,34	€.	1.740.192,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:				
- Per IVA 22%	€.	382.842,31		
- Comp. Tec. Di Progettaz e Coord. Sicurezza Progettaz	€.	67.794,37		
- Incentivi R.U.P. ex art.113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€.	17.401,92		
- Comp. Tec. D.L., Misure e Contabilità, ass al collaudo compr oneri ed IVA	€.	68.932,89		
- Comp. Collaudo Tecnico Amm.vo compreso IVA e Tasse	€.	11.933,92		
- Comp. Collaudo Statico compreso IVA e Tasse	€.	10.459,74		

-	Comp. Geologiche	€.	17.241,44		
-	Per indagini Geologiche - Geologiche e prove di laboratorio compreso. IVA	€.	6.741,11		
-	Per pubblicazione bando	€.	10.000,00		
-	Per IVA e tasse sulle competenze Tecniche	€.	22.436,92		
-	Per Oneri conferimento a discarica compreso IVA	€.	30.000,00		
-	Per spese accert. di laboratorio e verifiche Tecniche compr IVA	€.	10.000,00		
-	Per contributo ANAC	€.	600,00		
-	Per imprevisti ed arrotondamenti	€.	3.423,04		
	Sommano	€.	659.807,66	€.	659.807,66
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)				€.	2.400.000,00

- Considerato** che sono in corso di espletamento le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l'intervento in questione **PA_05 – PETRALIA SOPRANA (PA)**;
- Considerato** che necessita attivare le procedure di gara per affidare i servizi di ingegneria relativi alle prestazione della Direzione dei lavori per l'intervento in questione per procedere tempestivamente alla consegna dei lavori;
- Considerato** che solo a seguito dell'affidamento dei lavori sarà valutata la necessità di procedere all'affidamento dei Servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva e/o all'estensione dell'incarico, secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. n. 81/2008;
- Accertata** la disponibilità dei fondi sul Capitolo 516432 "CONTRIBUITI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE (VIE DI FUGA)" - (U2.03.01.02.001);

DECRETA

- Art. 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Art. 2** Si prende atto della Determina a contrarre del R.U.P. n. 535 del 19.12.2019 e della successiva Determina di rimodulazione del Q.T.E. n. 58 del 13.02.2020 per l'affidamento dei servizi d'ingegneria relativi alla sola prestazione di Direzione dei Lavori;
- Art. 3** Il Servizio S.02 Gare e Contratti del DRPC Sicilia è autorizzato a contrarre il servizio di ingegneria relativo alla sola Direzione dei Lavori per l'intervento denominato *Cod. PA_05 - Lavori di rifacimento della via di fuga strada Scarcini – Pellizzara in Petralia Soprana (PA)* mediante le procedure selettive di cui all'art. 157, comma 2 con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii con consultazione di almeno n. 5 operatori economici;
- Art. 4** L'importo stimato per il suddetto incarico costituisce base dell'affidamento e troverà copertura economica tra le somme a disposizione dell'amministrazione all'interno del quadro economico dell'intervento;
- Art. 5** Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.r. n° 21/2014 così come modificato con l'art. 98, comma 6, della L. R. n. 9 del 15/05/2015, pena la nullità dell'atto.

Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento
Foti