



DRPC
Servizio S.02 Gare e Contratti

FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

VERBALE DI GARA N. 33 DEL 8 Settembre 2020

OGGETTO: FSC 2014/2020 Patto per il Sud della regione Siciliana – cod. SR 01 Palazzolo Acreide –
“Completamento della via di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario esterno
tra la SS 124 e la SP Palazzolo Acreide – Noto”

CUP G11B16000450006 - CIG 7920868B0B

Procedura di aggiudicazione prescelta

L'affidamento dei lavori in oggetto è stato disposto con Decreto del Dirigente Generale n. 739 14.10.2018 e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Importo dell'appalto

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: “Completamento della via di fuga e delle strade di accesso al collegamento viario esterno tra la SS 124 e la SP Palazzolo Acreide – Noto”, Importo complessivo € 1.230.367,36, di cui € 1.214.285,66 soggetto a ribasso.

Finanziamento dell'intervento

L'intervento è finanziato con fondi afferenti al FSC 2014/2020 Patto per il Sud della Regione Siciliana ed è stato approvato con Decreto del Dirigente Generale n. 739 del 04.10.2018.

Pubblicazione del bando

Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURS n.22 del 31.5.2019, all'Albo Pretorio del Comune di Palazzolo Acreide al n. 908, dal 28.5.2019 al 10.7.2019, sul quotidiano La Repubblica del 06.6.2019, sul Quotidiano di Sicilia del 05.6.2019, sulla piattaforma telematica SITAS e-procurement al n.G00148, nonché sul MIT Servizio Contratti Pubblici il 04/06/2019.

Il bando di rettifica e riapertura termini è stato pubblicato sulla GURS n. 29 del 19/07/2019, sul MIT il 24/07/2019, all'albo pretorio del Comune di Palazzolo Acreide al n. 1199 il 16/07/2019, nonché sul sito del DRPC in data 24/07/2019 e sulla piattaforma SITAS e-procurement al n. G00148.

Commissione di gara

Con determina n. 98 del 23.9.2019 il Dirigente Generale ha costituito la Commissione di gara per l'affidamento in questione, composta dal Presidente Arch. Gesua Palumbo, dirigente della U.O. S.02.01 del Servizio Gare e Contratti del DRPC Sicilia, dal F. D. Davide Di Piazza, funzionario della U.O. S.02.01 del Servizio Gare e Contratti del DRPC Sicilia e dall' I. D. Salvatore Corbo, istruttore della U.O. S.02.01 del Servizio Gare e Contratti del DRPC Sicilia.

L'anno **duemilaventi** il giorno **8** del mese di **Settembre** alle ore **09:30**, negli Uffici del Servizio S.02 Gare e Contratti del DRPC Sicilia, via Giovanni XXIII n. 188- Agrigento, in seduta pubblica si è riunita la Commissione di gara per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Sono presenti Arch. Gesua Palumbo, Presidente
F. D. Davide Di Piazza, Componente
I. D. Salvatore Corbo, Componente

Sono altresì presenti:

////////////////////////////////////

Visti: il bando di gara e il disciplinare di gara con i quali sono state fissate le modalità di gara ed è stato reso noto che, per partecipare alla stessa, le imprese avrebbero dovuto far pervenire alla Stazione Appaltante, tramite Piattaforma Telematica SITAS e-procurement , l'offerta e la documentazione richiesta;

- il bando di rettifica e l'avviso di riapertura termini per il 26.9.2019 entro le ore 13.00;
- il verbale di gara n. 32 del 03.09.2020 con il quale la Commissione convocava la seduta di gara per il 08.09.2020 alle ore 9:30, presso la sede degli Uffici del DRPC Sicilia di Agrigento.

La Commissione continua la verifica dei soccorsi istruttori pervenuti, relativamente al verbale n. 30 del 27 luglio 2020, procedendo quindi all'esame della documentazione decidendo l'ammissione o meno degli OO. EE. come di seguito riportato:

N. PLICO	OPERATORE ECONOMICO	Ammissione
141	ATI PATRIARCA GROUP SRL - DI RAIMONDO CARMELO	Ammesso
142	SI. CO. EDILI S.R.L.	Ammesso
143	LOVERAL SRL	Ammesso
144	A.T.I. CAPOGRUPPO COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE DI LANZA V.ZO & C	Ammesso
145	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	Ammesso
146	R.C. S.R.L.	Escluso in quanto non ha trasmesso l'estensione della durata della polizza richiesta con nota 041762 del 31 luglio 2020
147	L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
148	A.T.I. MOBA S.R.L. (MANDATARIA) - EDILCENTRO DI MARCHETTA SI	Escluso in quanto non ha trasmesso l'estensione della durata della polizza richiesta con nota 041762 del 31 luglio 2020
149	ISOR COSTRUZIONI SRL	Ammesso
150	A.C. ELECTRIC S.R.L	Ammesso
151	DOLMEN S.R.L.	Ammesso con riserva in quanto, a causa del protrarsi delle operazioni di gara, si rileva l'intervenuta scadenza del termine di validità della cauzione provvisoria prodotta con l'istanza di partecipazione
152	ETNA EKO S.R.L.	Ammesso con riserva in quanto, a causa del protrarsi delle operazioni di gara, si rileva l'intervenuta scadenza del termine di validità della cauzione provvisoria prodotta con l'istanza di partecipazione
153	DI.FIL S.R.L.	Ammesso
154	SAULLO PIETRO	Ammesso
155	EDILVERDE SRL	Ammesso
156	APPALTITALIA SRL UNIPERSONALE	Ammesso
157	DUE ESSE COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
158	NUCIFORA ALFIO	Ammesso con riserva in quanto, a causa

		del protrarsi delle operazioni di gara, si rileva l'intervenuta scadenza del termine di validità della cauzione provvisoria prodotta con l'istanza di partecipazione inoltre non ha prodotto la comunicazione in ordine alla volontà di restare vincolato all'offerta
159	BUZZANCA BASILIO	Ammesso
160	ARIS SRL	Ammesso
161	RTI MARTURANA COSTRUZIONI SRL - IMPRESA VULLO SALVATORE	Ammesso con riserva in quanto, a causa del protrarsi delle operazioni di gara, si rileva l'intervenuta scadenza del termine di validità della cauzione provvisoria prodotta con l'istanza di partecipazione, inoltre l'O.E., avendo sostituito l'A. U. (Marturana Rosario al posto di Marturana Stefano), dovrà produrre tutta la documentazione prevista dal bando a firma del nuovo A. U.
162	R.T.I GNG SRL & SI.CO INSTALLAZIONI SRL	Ammesso con riserva in quanto la comunicazione in ordine alla volontà di restare vincolato all'offerta presentata è stata prodotta in formato word anziché in formato pdf "A"
163	ATI CUBO COSTRUZIONI SOC. COOP. / COMITEL S.R.L.	Ammesso
164	I.CO.SER. S.R.L.	Ammesso
165	CONPAT SCARL	Ammesso
166	FEDELE DI DONATO S.R.L.	Ammesso
167	COSMAK SRL	Ammesso
168	VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
169	CRISCENZO COSTRUZIONI SRL	Ammesso con riserva in quanto l'O. E. non ha trasmesso comunicazione in ordine alla volontà di restare vincolato all'offerta presentata
170	COGE SRL	Ammesso con riserva in quanto, a causa del protrarsi delle operazioni di gara, si rileva l'intervenuta scadenza del termine di validità della cauzione provvisoria prodotta con l'istanza di partecipazione
171	S.B.S.COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso con riserva in quanto, a causa del protrarsi delle operazioni di gara, si rileva l'intervenuta scadenza del termine di validità della cauzione provvisoria prodotta con l'istanza di partecipazione
172	ALAK SRL	Ammesso
173	CO.GER. SRL	Ammesso
174	A.E.GI.SPADARO SRL	Ammesso con riserva in quanto l'O. E. non ha trasmesso comunicazione in ordine alla volontà di restare vincolato

		all'offerta presentata
175	MAMMANA MICHELANGELO	Ammesso
176	SO.IN.COSTRUZIONI. GENERALI E SERVIZI SRL	Ammesso
177	D'ANNA GIUSEPPE	Ammesso
178	SAN MICHELE COSTRUZIONI S.R.L.	Ammesso
179	DI PIAZZA S.R.L.	Ammesso con riserva in quanto, a causa del protrarsi delle operazioni di gara, si rileva l'imminente scadenza del termine di validità della cauzione provvisoria prodotta con l'istanza di partecipazione
180	MARINO ROSARIO S.R.L.	Ammesso con riserva in quanto l'O. E. non ha trasmesso comunicazione in ordine alla volontà di restare vincolato all'offerta presentata
181	R.T.I. B.C.IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE - ZAPPIETRO PAOLO AN	Ammesso con riserva in quanto, a causa del protrarsi delle operazioni di gara, si rileva l'intervenuta scadenza del termine di validità della cauzione provvisoria prodotta con l'istanza di partecipazione
182	GEOTEK SRL	Escluso in quanto non ha trasmesso l'estensione della durata della polizza richiesta con nota 041762 del 31 luglio 2020
183	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	Ammesso
184	ARLI SRL	Ammesso
185	MGF APPALTI S.R.L.	Ammesso con riserva in quanto l'O. E. non ha trasmesso comunicazione in ordine alla volontà di restare vincolato all'offerta presentata
186	CEDIP S.R.L.	Ammessa
187	C.S.T. COSTRUZIONI S.R.L.	Ammessa
188	S.M. S.R.L.	Ammessa
189	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C. - CGS COSTRUZI	Ammessa
190	GEODESIA SRL	Ammesso con riserva in quanto l'O. E. non ha trasmesso comunicazione in ordine alla volontà di restare vincolato all'offerta presentata
191	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A R.L.	Ammessa
192	CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L.	Ammessa
193	LEONE LUIGI	Ammessa
194	FIGECO SRL	Escluso in quanto non ha trasmesso l'estensione della durata della polizza richiesta con nota 041762 del 31 luglio 2020
195	PASCAL COSTRUZIONI SRL	Ammesso con riserva in quanto l'O. E. non ha trasmesso comunicazione in ordine alla volontà di restare vincolato all'offerta presentata

196	LABRUNA COSTRUZIONI SRL	Ammesso
197	CO.ANT. S.R.L.,	Ammesso
198	PROGETTI S.A.S DI ROBERTO NIGRELLI & C	Ammesso
199	ATI MESSINA COSTRUZIONI SRL - BUTTACI FABRIZIO	Ammesso con riserva in quanto l'O. E. non ha trasmesso comunicazione in ordine alla volontà di restare vincolato all'offerta presentata
200	GESAF SRL	Ammesso
201	EDILROAD S.R.L.	Ammesso
202	MANDATARIA :COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SI	Ammesso
203	ATI TECNO COSTRUZIONI S.R.L. - IDROTERMOELETTRICA DI FOSSILE	Ammesso
204	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	Ammesso
205	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA	Ammesso con riserva in quanto l'O. E. non ha trasmesso comunicazione in ordine alla volontà di restare vincolato all'offerta presentata
206	CAVALLI SALVATORE	Ammesso con riserva in quanto, a causa del protrarsi delle operazioni di gara, si rileva l'intervenuta scadenza del termine di validità della cauzione provvisoria prodotta con l'istanza di partecipazione
207	ATI GERRATANA ORAZIA - NEW TECNO PLUS S.R.L.	Ammesso
208	S. V. COSTRUZIONI SRL	Ammesso
209	SPADA COSTRUZIONI S.R.L	Ammesso con riserva in quanto l'O. E. non ha trasmesso comunicazione in ordine alla volontà di restare vincolato all'offerta presentata
210	INDEDIL SRL	Ammesso
211	D'ALBERTI GIUSEPPE	Ammesso
212	ATI ACOGEN S.R.L.- ITALBETON S.R.L.	Ammesso con riserva in quanto l'O. E. non ha trasmesso comunicazione in ordine alla volontà di restare vincolato all'offerta presentata
213	BCS COSTRUZIONI SRL	Ammesso
214	ALMA GROUP SRL	Escluso in quanto non ha trasmesso l'estensione della durata della polizza richiesta con nota 041762 del 31 luglio 2020
215	REPIN S.R.L.	Ammesso
216	LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM. GIUSEPPE	Ammesso con riserva in quanto, a causa del protrarsi delle operazioni di gara, si rileva l'intervenuta scadenza del termine di validità della cauzione provvisoria prodotta con l'istanza di partecipazione
217	EUROSESTANTE S.R.L.	Ammesso

Si richiede il soccorso istruttorio,, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., agli operatori economici di cui ai plichi nn. **151, 152, 158, 161, 162, 169, 170, 171, 174, 179, 180, 181, 185, 190, 195, 199, 205, 206, 209, 212 e 216** come quanto riportato nella superiore tabella.

Si notifica l'esclusione, ai sensi dell'art. 76 c. 2 lett. a del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., agli operatori economici di cui ai plichi nn. **146, 148, 182, 194 e 214**.

La Commissione procede, inoltre, alla verifica della documentazione pervenuta relativamente al soccorso istruttorio richiesto nella precedente seduta ammettendo gli OO.EE.:

N. PLICO	OPERATORE ECONOMICO	Ammissione
2	F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI	Ammesso
26	C&P SRL	Ammesso
48	IMPREFAR	Ammesso
58	INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL	Ammesso
67	COGEM SAS DI LA GRECA PALMIRO	Ammesso
85	RE.CO.GE. SRL	Ammesso
94	NEW ENERGY GROUP SRL	Ammesso
116	GEO-AMBIENTE SRL	Ammesso

Giunti alle ore 14:10 si chiude il presente verbale e si riconvoca la seduta pubblica per le ore 09:30 del 15 settembre 2020 presso la stessa sede.

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.

I componenti la Commissione

I. D. Salvatore Corbo

F. D. Davide Di Piazza

Il Presidente di Commissione

Arch. Gesua Palumbo

