



DRPC

S.08 - Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio

VERBALE DI GARA n° 9 del 9 luglio 2018

(Seduta pubblica)

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2014-2020 – AZIONE 5.1.4. *Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce. Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione per il monitoraggio di fenomeni franosi a cinematica lenta innescati da pioggia finalizzato alla definizione di soglie critiche per attività di protezione civile: Progetto pilota INSYLAND.*

CUP: G65C17000000006 - CIG: 73530855B2 – Codice Caronte: SI 1 18122

Gara di aggiudicazione del servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **nove** del mese di luglio alle ore 10:30, nella sala riunioni del Dipartimento Regione della Protezione Civile – Via Abela n. 5 Palermo, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione di gara per il prosieguo della verifica della documentazione amministrativa degli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo all'*Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione per il monitoraggio di fenomeni franosi a cinematica lenta innescati da pioggia finalizzato alla definizione di soglie critiche per attività di protezione civile – Progetto pilota InSyLand.*

Sono presenti:

- l'ing. Vincenzo Salantri (presidente);
- l'avv. Maria Maddalena Bonura (componente);
- il prof. Giacomo Mulè (componente);
- l'ing. Giuseppe Mallandrino (componente);
- il dott. Bruno Sgarlata (componente).

Sono altresì presenti:

- arch. Gattuso Fabio Luigi, delegato per conto della *Omniservice Engineering s.r.l.* dall'ing. Pietro Agnello, direttore tecnico e rappresentante legale;
- dott. Gianluca Blancato, delegato dal sig. Paolo Bernardi Presidente e legale rappresentante della società CAE s.p.a.

Premesso che:

All'apertura della seduta di gara, il Presidente della Commissione di gara ha ricevuto dal Dirigente del Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato del DRPC, dott. Giuseppe Basile, i plichi trasmessi dagli operatori economici n. **1, 2 e 3** e riconsegnati alla conclusione della precedente seduta di gara.

La Commissione ha proceduto alla verifica della documentazione relativa al soccorso istruttorio richiesto alla:

1. RTI *Omniservice Engineering S.r.l.* (capogruppo):

Via Taormina, 1
95037 San Giovanni La
Punta (Catania)

T. (+39)0957417834
F. (+39)0957417810

s08@protezionecivilesicilia.it
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

www.protezionecivilesicilia.it

- richiesta del RUP con nota prot. n. 33479/S02 del 02.07.2108, trasmessa dalla capogruppo con PEC del 05.07.2018 e protocollo d'ingresso n. 34715 del 09.07.2018; sono state trasmesse le dichiarazioni di conformità all'originale della documentazione allegata dalle imprese mandanti *FIELD S.r.l.* e *SISGEO S.r.l.*

Dalla documentazione allegata si evince che nel contratto sottoscritto dalla *FIELD S.r.l.* con la *Salini Impregilo S.p.a.* non risulta la data di sottoscrizione del medesimo, mentre sono presenti, datati e sottoscritti, i documenti relativi ai successivi contratti aggiuntivi il cui importo contrattuale complessivo assomma ad € 2.650.000,00.

Dalla documentazione allegata relativa all'elenco dei contratti di assunzione del personale della *FIELD S.r.l.* risultano elencati n. 4 operatori di cui mancano i relativi contratti di assunzione; la carenza documentale di tali contratti di assunzione non si ritiene indispensabile in quanto il possesso dei requisiti dei tecnici, di cui al punto 7.3 comma g), dovrà essere provato nella documentazione allegata alla busta "B", pertanto la documentazione trasmessa dalla *FIELD S.r.l.* risulta completa ed esaustiva.

La documentazione trasmessa dalla *SISGEO S.r.l.* risulta completa ed esaustiva;

- richiesta del nota del RUP prot. n. 33705/S02 del 03.07.2108, trasmessa dalla capogruppo con nota prot. n. 018 0039 del 05.07.2018 e protocollo d'ingresso n. 34399 del 06.07.2018, relativa all'incongruenza, riscontrata nell'istanza di partecipazione, della ripartizione delle quote delle singole imprese dello RTI costituendo, la cui somma non copriva il 100% previsto secondo legge. La documentazione trasmessa in originale, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla RTI, rettifica quanto precedentemente asserito dalla *Geotechnical Design Group S.r.l.* correggendo la percentuale di partecipazione da 25,70% al 27,50%.

Per quanto sopra descritto, la documentazione trasmessa dalla **RTI Omniservice Engineering s.r.l.** in qualità di capogruppo, risulta conforme con quanto richiesto dal Disciplinare di gara ed è ammessa alla successiva fase di gara.

2. **RTI CAE S.p.a.** (capogruppo):

- richiesta del RUP con nota prot. n. 33705/S02 del 03.07.2108, trasmessa dalla capogruppo con PEC del 06.07.2018, con firma digitale, e protocollo d'ingresso n. 34687 del 09.07.2018; la Commissione al fine di verificare la congruità della documentazione richiesta con il soccorso istruttorio, esamina la *copia cartacea di cortesia* delle dichiarazioni, conformi all'originale, della documentazione già trasmessa dal raggruppamento *CAE S.p.a.*, *E-GEOS S.p.a.*, *Consorzio L.R.*, *Studio Cancelli Associato*, *UNIMIB*, in file formato *p7m* tramite PEC. In particolare, sono state esaminate:

- la copia dei documenti di identità dei procuratori della *e-GEOS S.p.A* sig.ri Sandro Ruggeri e Giampiero Passini;
- la dichiarazione di rettifica della mandante *Studio Cancelli Associato* sulla Capacità economica e finanziaria relativa al punto 7.b.2 del Disciplinare, pari ad € 344.385,00;
- la copia del DGUE della mandante *Studio Cancelli Associato* (mandante) con la rettifica degli importi relativi alla sezione B – Capacità economica e finanziaria: **1a** (fatturato medio) € 344.385,00; **2b** (fatturato medio annuo servizio specifico) € 124.641,39;
- la dichiarazione relativa all'*Allegato D – Accettazione del Patto di integrità* da parte della mandante *Studio Cancelli Associato* (mandante) sottoscritta da Paolo Dino Ciro Cancelli, Legale rappresentante;

- le visure camerali delle imprese partecipanti alla RTI CAE S.p.a. e della e-GEOS S.p.A.

La gara viene chiusa alle ore 16:00 avendo esaminato parte della visura camerale storica della e-GEOS S.p.A. e viene rinviata per il prosieguo alla data del 10 luglio alle ore 10:00.

Alle ore 13:00 l'arch. Gattuso Fabio Luigi e alle ore 15:30 il dott. Gianluca Blancato hanno lasciato la seduta di gara.

Si restituiscono i plichi degli operatori economici partecipanti alla gara al RUP, dott. Giuseppe Basile.

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.

Sono allegate al verbale le deleghe dei presenti.

I Componenti la Commissione

avv. Maria Maddalena Bonura

prof. Giacomo Mulè

ing. Giuseppe Mallandrino

dott. Bruno Sgarlata

Il Presidente di Commissione

ing. Vincenzo Salanitri

Per ricevuta il RUP

